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1. INTRODUCCION

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., se encuentra interesada
en recibir propuestas para la contratacion de DISENO, FABRICACION, MONTAJE Y PUESTA
EN MARCHA DE UN TANQUE VERTICAL EN ACERO SOLDADO TIPO API-650 CON
CAPACIDAD DE 1000M3 PARA LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

Para lo anterior, se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas,
tengan en cuenta lo siguiente:

1-Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o
prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para contratar.

2-Examinar rigurosamente el contenido de los pliegos de condiciones del proceso de seleccion, de
los documentos que hacen parte del mismo y de las normas especiales que regulan la contratacion
con empresas de servicios publicos domiciliarios (Ley 142 de 1994, Acuerdo No. 002 de 2017 Por el
cual se establece el Manual de Procedimientos para la Contratacion de LA EMPRESA DE
SERVICOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., y demas normas reglamentarias y
complementarias).

3-Adelantar oportunamente los tramites tendientes a la obtencion de los documentos que deben
allegar con las propuestas y verificar que contienen la informacién completa que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los pliegos de condiciones.

4-Examinar que las fechas de expedicion de los documentos, se encuentren dentro de los plazos
exigidos en los pliegos de condiciones.

5-Suministrar toda la informacién requerida a través de estos pliegos de condiciones.

6- Verificar que a la fecha de cierre del presente Proceso de Seleccién, se encuentran debidamente
inscritos, calificados y clasificados en el Registro Unico de Proponentes y el mismo se encuentra
vigente, en el evento de estar proximo su vencimiento se ha procedido a solicitar su renovacion, de
conformidad con lo establecido en la ley.

7-Diligenciar absolutamente todos los anexos adjuntos a los pliegos de condiciones y que forman
parte integral del mismo.

8-Presentar su oferta con el correspondiente indice y debidamente foliada por hoja que tenga
contenido.

9- Tener presente lugar, fecha y hora de la entrega de propuestas prevista para la presente seleccion
simplificada , asi como las modificaciones de las mismas. EN NINGUN CASO SE RECIBIRAN
PROPUESTAS FUERA DEL TERMINO ESTIPULADO.



10- Toda consulta deberd formularse por escrito, no se atenderan consultas personales, ni
telefénicas ningn convenio verbal con el personal de LA EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A. ESP., antes o después de la firma del contrato podra afectar o modificar los pliegos
y obligaciones aqui estipulados.

11- Los proponentes con la sola presentacion de su propuesta AUTORIZAN A LA EMPRESA PARA
VERIFICAR TODA LA INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

12- Cuando se presente inexactitud o alteracion, suplantacion, falsificacion en la informacion
suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o de la Unién Temporal,
la Empresa rechazara la propuesta y dara aviso a las autoridades competentes si es del caso.

13- Toda comunicacién enviada por los proponentes o interesados en este tramite, debera ser
dirigido a nombre de la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., ubicada en la Calle
10 No. 6-63 Parque Principal del Municipio de Tocancipa.

14. Es responsabilidad del proponente programar el tiempo adecuado para asistir a las diligencias
dentro de las fechas y hora establecidas en los presentes Pliegos.

15. DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACION SOBRE EL CONTRATO: Sera
responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para efectuar un
ofrecimiento del objeto del presente proceso, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las caracteristicas del
negocio. Por la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el
examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

16. La exactitud, confiabilidad o integridad de la informacién que tenga a bien consultar el proponente
se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretacion que haga de la
informacion que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier
audiencia, visita o reunion.

17. La Empresa entregara para los fines de presentacién y preparacién de propuestas una
descripcion en el acapite técnico de la informacion relacionada con el objeto del presente proceso.
Sin embargo, se deja expresamente manifestado que es responsabilidad del proponente, al asumir
los deberes de garantia asociados con la ejecucion del contrato que se derive de este proceso,
conocer plenamente las condiciones econdmicas, geograficas del sitio donde se ejecutara el
contrato, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito informacion
puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulacion de su propuesta.
18. Se recomienda al proponente, obtener asesoria independiente en materia financiera, legal, fiscal,
tributaria, técnica, econémica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la
presentacion de la propuesta. La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion de
asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos,
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso
de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobre costos para el contratista. Como
consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debera tener en cuenta que el
célculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios técnicos y en su propia estimacion.



Invitacion alas veedurias ciudadanas

DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993, LA LEY
1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1510 DE 2013, LA EMPRESA CONVOCA A LAS VEEDURIAS
CIUDADANAS PARA REALIZAR EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION, PARA LO CUAL PODRAN CONSULTAR LA PAGINA WEB:
WWW.ESPTOCANCIPA.COM Y ACUDIR ANTE LA ENTIDAD PARA EJERCER LOS DERECHOS
Y FACULTADES QUE LA CONSTITUCION Y LA LEY LES ATRIBUYEN.

En cumplimiento del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y del articulo 24 del Decreto 1510 de 2013, la
Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., convoca a las veedurias ciudadanas,
reglamentadas mediante la Ley 850 de 2003, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el
control social al presente proceso de contratacion. Para este fin es obligacion de la Empresa su
conformacion y convocar las reuniones de las cuales debera dejar actas y constancias.

Toda comunicaciéon o solicitud referente al presente proceso deberd formularse por escrito y
radicarse en la Oficina de Atencion al Usuario de LA EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A. ESP, debidamente identificada con el nombre, nimero correspondiente del
proceso de seleccién simplificada, dirigida a la Oficina Juridica y de Contratacion de LA EMPRESA
DE SERVICOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP, tnica dependencia que canalizara cualquier
tipo de comunicacion entre los proponentes y LA EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A. ESP y las solicitudes se responderan mediante comunicacion escrita o electronica
a través de la pagina web www.esptocancipa.com.

Compromiso anticorrupcion

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcién en el cual manifiestan su apoyo
irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano y de LA EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A. ESP contra la corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacion
actle en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacién anticipada
del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del mismo, sin perjuicio
de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacion

Los costos y gastos en que los interesados incurra con ocasion del analisis de los Documentos del
Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de las Ofertas, la
presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro
costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo
de los interesados y Proponentes.


http://www.esptocancipa.com/

1.1 CONDICIONES GENERALES, ANEXOS Y FORMULARIOS

El Anexo No. 1 “Datos del Proceso”, se utiliza para precisar aquellos aspectos del proceso que no
aparecen definidos en los capitulos 1 y 2, “Informacién General para los Oferentes” y “Requisitos,
Documentos y Criterios de Evaluacion”, respectivamente, o para modificar alguna parte de los
mismos a fin de ajustarlos a condiciones especificas del proceso de seleccion.

El Anexo No. 2 “Carta de Presentacién de la Oferta”, se utiliza para presentar las condiciones
generales de la oferta y anexar los formularios y demas documentos que hacen parte integral de la
misma.

El Anexo No. 3 “Datos del Contrato”, se utiliza para complementar aspectos contractuales que se
han dejado sin definir en el capitulo 3 “Condiciones del Contrato” o para modificar algunos aspectos
del planteamiento general del capitulo a fin de ajustarlo a condiciones propias del proyecto.

El Anexo No. 4 “Proyecto de Minuta” se utiliza para que los proponentes conozcan los términos y
condiciones establecidas por la Empresa, adicionales a las contempladas en el presente Pliego de
Condiciones, las cuales ademas regiran el futuro proceso contractual.

El Formulario No. 1 “Lista de Cantidades y Precios”.

El Formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”.

El Formulario No. 3 “Experiencia del personal propuesto”.

El Formulario No. 4. “indices Financieros’.



2. INFORMACION GENERAL PARA LOS OFERENTES

2.1 OBJETO

DISENO, FABRICACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN TANQUE VERTICAL EN
ACERO SOLDADO TIPO API-650 CON CAPACIDAD DE 1000M3 PARA LA VEREDA LA FUENTE
EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

2.2 OFERENTES

En la presente SELECCION SIMPLIFICADA podran presentar oferta las personas naturales o juridicas,
individualmente, en consorcio, en union temporal o en cualquier otra forma de asociacion permitida por
la ley, en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria, que hayan resultado favorecidos
de acuerdo con el Manual de Contratacion de la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A.
E.S.P.

La financiacion del contrato se hard con Recursos propios de la Empresa de Serviciso Publicos de
Tocancipa.

2.3.NORMATIVIDAD APLICABLE

El presente proceso se regira por lo dispuesto en el Acuerdo No. 002 de 2017 expedido por la Junta
Directiva, por medio del cual se establece el Manual de Procedimientos para la Contratacién de la
Empresa de Servicios Publicos de TocancipA S.A ESP., y de conformidad con los principios
establecidos en el Articulo 209 de la Constitucion Politica.

2.4 PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

Luego de que los interesados hubiesen presentado las observaciones al proyecto del Pliego de
Condiciones y estas fuesen resueltas por parte de LA EMPRESA o en caso contrario, dentro del término
concedido para ello, no existieran observaciones, se publicara en la pagina web de la Empresa:
http://esptocancipa.com/ el Pliego de Condiciones Definitivo.

2.5 RECEPCION DE OFERTAS

Dentro del procedimiento establecido para la seleccién simplificada contenido en el Acuerdo No. 002
de 2017 de la Junta Directiva, las personas naturales o juridicas interesadas en presentar ofertas,
deberan realizarlo en el término otorgado por la Empresa, el cual se podra consultar en los Pliegos de
Condiciones Definitivos que se publicaran en la pagina web http://esptocancipa.com/

Las propuestas presentadas con posterioridad a tal fecha y hora o radicadas en dependencia distinta
a la enunciada, NO SERAN RECIBIDAS, ni tenidas en cuenta en la diligencia de cierre, de lo cual se
dejara constancia en la respectiva acta.

2.6 PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en idioma castellano, escritas en cualquier medio mecanico y con un
indice donde se relacione el contenido total de la oferta; deberan entregarse en la ventanilla de atencion
al publico de la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., el dia y hasta la hora fijada
para el cierre del proceso. Todas las paginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas,
deberan ser validadas con la firma, al pie de las mismas, de quien suscribe la carta de presentacion,
de lo contrario se tendran por no escritas.


http://esptocancipa.com/
http://esptocancipa.com/

Las ofertas deberan presentarse en un sobre cerrado, que debera contener la informacién
juridica, financiera, técnicay econémica.

Las ofertas deberan presentarse en UN (1) ORIGINAL, UNA (1) COPIA y en medio magnético CD con
el mismo contenido en sobres debidamente cerrados y marcados, asi:

SENORES
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P
TOCANCIPA, CUNDINAMARCA.

INVITACION PUBLICA No.
OBJETO:

OFERENTE:

Direccion:

Teléfono

Fax
CONTIENE, segun el caso:

ORIGINAL

COPIA
No se aceptaran ofertas enviadas por correo electronico o fax. Las ofertas que se presenten después
de la fecha y hora fijadas para su entrega seran consideradas como extemporaneas, lo que originara

su rechazo.

En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la oferta original

2.8 CORRESPONDENCIA

Los oferentes deberan dirigir su correspondencia en original y una (1) copia a:
SENORES

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S. A. E.S.P.

Calle 10 No. 6-63

Teléfono: 878 8339 - 8788527

E-mail: observaciones@esptocancipa.com

Tocancipa — Cundinamarca


mailto:observaciones@esptocancipa.com

2.9 CRONOGRAMA SELECCION SIMPLIFICADA.

ACTIVIDAD

FECHA

PUBLICACION PROYECTO PLIEGO DE
CONDICIONES NOTA: La publicacion de los
proyectos de pliegos de condiciones no
genera obligaciéon para la entidad de dar
apertura al proceso de seleccion

26 DE FEBRERO 2019

AVISO DE CONVOCATORIA

26 DE FEBRERO 2019

TERMINO PARA RADICAR
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES

DEL 26 DE FEBRERO AL 28 DE
FEBRERO DE 2019

RESPUESTA OBSERVACIONES

01 DE MARZO 2019

RESOLUCION DE APERTURA

04 DE MARZO 2019

PUBLICACION PLIEGOS DEFINITIVOS

04 DE MARZO 2019

PLAZO MAXIMO PARA SOLICITAR
ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES

HASTA UN (1) DIA HABIL ANTES DEL
CIERRE HASTA LAS 12 MERIDIANO

RECEPCION PROPUESTAS

06 DE MARZO DE 2019 A LAS 8:00 AM

ACTA DE CIERRE

06 DE MARZO 2019

INFORME DE EVALUACION

08 DE MARZO DE 2019

PUBLICACION DE EVALUACION

08 DE MARZO 2019

OBSERVACIONES A
EVALUACION

INFORME DE

08 DE MARZO AL 11 DE MARZO DE
2019

RESPUESTA OBSERVACIONES

12 MARZO DE 2019

ADJUDICACION

13 DE MARZO 2019

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
ADJUDICACION

2.10 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial estimado es la suma MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS

($ 1,053,000,000) MONEDA LEGAL.

Para respaldar los recursos se cuenta con los siguientes CDP




e Numero 2019000074 de fecha febrero veintiseis (26) de 2019

Rubro Descripcion Valor

33101 INVERSION SERVICIO DE ACUEDUCTO R/P | $ 768.000.000
AMPLIACION Y CONSTRUCCION SISTEMA

35101 AGUA POTABLE $ 285.000.000

Total $ 1.053.000.000

El valor total de la propuesta (incluyendo IVA si a ello hubiere lugar, costos y demas gastos) no puede
exceder el establecido como presupuesto oficial. Las propuestas que sobrepasen este valor seran
rechazadas.

2.11 FORMA DE PAGO

El valor total del contrato se pagara de la siguiente forma: mediante un anticipo del CUARENTA POR
CIENTO (40%) del presupuesto oficial previa presentacion del cronograma de ejecucién de la obra,
sobre el cual se debera constituir un patrimonio auténomo mediante fiducia, para asegurar que la
utilizacion de los recursos se efectuara en el Contrato de Obra respectivo. EI CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del valor restante se cancelara mediante actas parciales segun avance de obra, dicho
avance debe ser minimo cada treinta por ciento (30%), previa amortizacion del anticipo, que se
cancelaran una vez se cuente con recibo a satisfaccion del acta parcial correspondiente, suscripcion
de acta de mayores y menores cantidades de obra previa certificacién emitida por el interventor y el
supervisor del contrato y acreditacion de pago de la seguridad social (EPS, PENSIONES Y ARL). El
restante diez por ciento (10%) se cancelard una vez se haya recibido a satisfaccion la obra por parte
del interventor y la entidad contratante y se suscriba acta de liquidacion.

2,12 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de SEIS (6) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de
actividades hasta el acta de recibo de obra.

El proponente debera dentro del mes siguiente a la terminacion del plazo del contrato de obra realizar
la estabilizacion y puesta en marcha del tanque de almacenamiento. Asi mismo se deberan hacer todas
las pruebas hidraulicas que garantice la capacidad final, las cuales deben ser avaladas por
profesionales idéneos.

3.1.0 APERTURA DE LAS OFERTAS

Los sobres que contienen los documentos de orden juridico, financiero, técnico, seran abiertos en el
lugar, fecha y hora sefialados para el cierre del proceso.

3.1.1 TERMINO PARA RETIRO DE OFERTAS

Los oferentes podran solicitar el retiro de sus ofertas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
del proceso; en este caso se les devolvera sin abrir y se dejara constancia de esta devolucion en el
acta de cierre del proceso y recibo de ofertas. Esta devolucion solamente se hara en la fecha y hora
prevista para el cierre del proceso.



3.1.2 EVALUACION JURIDICA, FINANCIERA, TECNICA'Y ECONOMICA DE LAS OFERTAS

La Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., efectuara la evaluacion juridica, financiera,
técnica y econdémica de las ofertas dentro del plazo sefialado en el Anexo No. 1 “Datos del Proceso”,
el cual comenzara a contarse a partir del dia siguiente habil al cierre del proceso.

En dicho periodo la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipd S.A. ESP., podra solicitar a los
oferentes que en un plazo fijado presenten las aclaraciones de sus ofertas o los documentos que
conduzcan a ello, conforme con lo establecido en las Condiciones y Términos del Proceso. En ejercicio
de las respuestas a las observaciones solicitadas por la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa
S.A. ESP., los oferentes no podran modificar o mejorar sus ofertas.

Cuando el plazo para la evaluacién resulte insuficiente, la Empresa de Servicios Piblicos de Tocancipa
podra prorrogarlo.

3.1.3 CONSULTA DEL INFORME DE EVALUACION.

Efectuada la evaluacién juridica, financiera, técnica y econémica, los oferentes podran consultar el
informe de evaluacién, en la pagina web de la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa:
http://esptocancipa.com/ o en la Oficina Asesora Juridica y de Contrataciéon de Lunes a Viernes en
horas habiles, es decir, de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. Para que dentro del término sefialado en el Anexo
No. 1 “Datos del Proceso”, se presenten las observaciones que consideren pertinentes en un horario
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. o a través del correo electrénico observaciones@esptocancipa.com o
mediante comunicacion escrita radicada en la ventanilla de atencién al publico de la Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa.

En ejercicio de las observaciones presentadas al documento de evaluacion, los oferentes no podran
modificar o mejorar sus ofertas.

En el evento que solo un oferente presente oferta y ésta cumpla con todos los criterios de evaluacién
se omitira el término previsto para el traslado del documento de evaluacion.

Si las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluacién modifican los conceptos
de la evaluacion juridica, financiera, técnica o econémica y este cambio modifica el orden de elegibilidad
en el proceso, La Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa procedera a poner a disposicion de los
oferentes por un término de tres (3) dias habiles el informe de evaluacion definitivo. Las observaciones
que se presenten en este periodo deberan corresponder Uinicamente a los cambios presentados en el
documento de evaluacion, la Empresa no aceptara la presentacion de nuevas observaciones sobre el
documento de evaluacion inicial o sobre aspectos que no fueron modificados en la evaluacion definitiva.

3.1.4 RESOLUCION DE ADJUDICACION
Con base en el resultado de la evaluacion Juridica, Técnica, Econdmica, Financiera, la Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., procedera mediante acto administrativo a adjudicar el

proceso de seleccién simplificado, el cual deberéa notificarse de manera personal, al oferente favorecido.

Si hay empate en valor, La Empresa definira la aceptacion de la oferta por sorteo, en presencia de los
oferentes que se encuentren en tal situacion.
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En caso que la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa acepte la oferta con base en precios
inferiores a las condiciones del mercado, se presume que el oferente es conocedor de esta situacion,
por lo que debera asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho, toda vez que la Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa no asume responsabilidad alguna por tal situacién y el oferente no
podra alegar desequilibrio econémico ni reajuste de precios.

3.1.5 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El contrato debera firmarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la naotificacion de la
Resolucién de Adjudicacion y en todo caso, dentro de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta.
Si no se pudiere firmar el contrato dentro de dicho periodo, la Empresa de Servicios Publicos de
Tocancipéa podra solicitar que se amplie la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta por el tiempo
que se requiera para la suscripcién del contrato.

Si dentro del plazo previsto o acordado no se legaliza el contrato por responsabilidad del
CONTRATISTA, sin que medie justa causa, la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP.,
podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

3.1.6 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracién, evaluacién y comparacion de las ofertas y la
recomendacion para la adjudicacion de la oferta que mas se ajuste al interés de la Empresa de Servicios
Publicos de Tocancipa, no podra ser revelada a los oferentes ni a terceros hasta que la Empresa
comunique a los primeros que los informes de evaluacién se encuentran disponibles para que
presenten las observaciones correspondientes.

3.1.7 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Se procederd al rechazo de la(s) oferta(s) ante la ocurrencia de una o mas de las siguientes
eventualidades:

a. La falta de capacidad juridica para presentar la oferta a la fecha de cierre del proceso.

b. Cuando se compruebe que un oferente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia
interna, proyectos de conceptos de evaluacion o de respuesta a observaciones no enviados
oficialmente a los oferentes.

c. Cuando se compruebe confabulacion entre los oferentes tendiente a alterar la aplicacion de los
principios que rigen el proceso de Contratacion de la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa
S.A. ESP.

d. Cuando en la oferta se encuentre informacién o documentos que contengan datos tergiversados,
alterados o tendientes a inducir a error a la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipi S.A.
ESP.

e. No presentar la oferta dentro del plazo establecido para el cierre del proceso, o cuando haya sido
enviada por cualquier tipo de correo o fax.

f. En el caso que el oferente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad
fijadas por la Constitucion y la Ley.



g. Cuando durante el proceso de seleccién se presenten circunstancias financieras, juridicas o
econdmicas que alteren sustancial y desfavorablemente la situacion del oferente.

h. La omisién de la firma del profesional que debe abonar la oferta.
i. Presentar la oferta sin la firma del oferente o de su Representante Legal.

j.  Cuando el representante o representantes legales de una persona juridica ostenten igual condicién
en otro u otras firmas diferentes, que también estén participando en el presente proceso.

k. Cuando el oferente no allegue respuesta a las solicitudes de aclaracion realizadas por la Empresa
de Servicios Publicos de Tocancipa o éstas sean insuficientes para determinar el cumplimiento de
los requisitos de evaluacion fijados en las condiciones y términos del proceso. En desarrollo de
estas aclaraciones, el oferente no podrd modificar o mejorar su oferta.

I.  Que la oferta econdmica no este firmada por el representante legal

3.2 CAUSALES PARA NO ACEPTAR OFERTA ALGUNA

La Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa podra abstenerse de aceptar las ofertas, entre otras,
por las siguientes causas

a. Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los oferentes durante el
proceso que impidan o no garanticen la adjudicacion objetiva de la oferta.

b. Cuando de acuerdo a su conveniencia, la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipé declare
fallido o desista unilateralmente del proceso de seleccion en el estado en que se encuentre, sin
que ésta decision le implique responsabilidad alguna.

En cualquiera de los eventos anteriores, la decisidon se comunicara a todos los oferentes.

3.3 MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION:

Se podra declarar desierto el proceso de seleccién en los siguientes casos:

a. Cuando ninguna persona se inscriba para participar en el presente proceso

b. Cuando las ofertas superen el valor oficial del presupuesto

c. Cuando los participantes no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de
condiciones.

d. Cuando los participantes no presenten garantia de seriedad de la oferta

e. Cuando se evidencie en la evaluacién que no existe cumplimiento de los requisitos y se emita
el concepto del comité.

La declaratoria desierta se expide a través de resolucion motivada, la cual sera firmada por el gerente
de la Empresa con anterioridad o con posterioridad a la evaluacion respectiva, segun sea el caso.

2 REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACION



3.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETO DE EVALUACION
3.1.0 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

La carta de presentacién de la oferta se diligenciara conforme al modelo contenido en el Anexo No.2
“Carta de Presentacion de la Oferta” y sera firmada por el oferente. Si la oferta es presentada por una
persona natural o juridica, unién temporal, consorcio o asociacién deberd venir suscrita por el
representante, debidamente facultado en los términos de ley.

La oferta debera estar abonada por un profesional de Ingenieria Civil y/o Ingenieria mecanica.
3.1.1 COPIA CEDULA DE CIUDADANIA O EXTRANJERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Se debera acompafiar la copia de la cédula de ciudadania o de extranjeria de la persona natural o del
representante legal en caso de que se trate de una persona juridica, consorcio o unién temporal,
debidamente constituido.

3.1.2 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL

De la misma manera el oferente debera adjuntar copia de la Libreta Militar de la persona natural o del
representante legal en caso de que se trate de una persona juridica, consorcio o unién temporal,
debidamente constituido.

3.1.3 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

La persona natural o el representante legal en caso de que se trate de una persona juridica, consorcio
0 unién temporal, debidamente constituido, no podra mantener vigentes anotaciones dentro del
certificado de antecedentes disciplinarios, el cual es expedido por la Procuraduria General de la Nacién
y que no podra ser superior a un (1) mes antes de la fecha de presentacion de la oferta.

De la misma forma la persona juridica debera acompafiar dicho certificado con el fin de verificar lo
mencionado anteriormente.

3.1.4 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

El oferente debera allegar el Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloria General
de la Republica, que no podra ser superior a un (1) mes antes de la fecha de presentacion de la oferta,
de la persona natural o del representante legal en caso de que se trate de una persona juridica,
consorcio o union temporal, debidamente constituido, con el fin de verificar el hecho de que no sea
deudor moroso del Estado.

3.1.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES - CLASIFICACION (UNSPSC)

La inscripcion del oferente en el RUP debe estar vigente y el certificado debe aportarse con fecha de
expedicion no mayor a un (1) mes de antelacion a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion
simplificada publica.

El objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la Tabla 1.



Tabla 1. Codificacion de la obra publica en el sistema UNSPSC

Descripcién Codigo
SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 72152900
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 81101500
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 83101500

La no inscripcién, clasificacién y calificacion en las actividades, especialidades y grupos exigidos para
el proceso de seleccién antes de la fecha de cierre del mismo, no sera subsanable en ningln caso.

Los proponentes deberan estar inscritos en todos los cédigos CIUU del presente procesé de
contratacion.

Para el caso de consorcios, uniones temporales o asociaciones, la inscripcion de cada uno de los
integrantes en el RUP debe estar vigente a la fecha de presentacion de la oferta. Cuando en el Anexo
No. 1 “Datos del Proceso” se solicite estar inscrito y clasificado en mas de una actividad, especialidad
y grupo, entre todos los integrantes del consorcio, union temporal o asociacion deben cumplir con la
totalidad de los requisitos de clasificacion exigidos.

3.1.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas juridicas oferentes deberan acreditar su existencia, capacidad, representacién legal y
facultades del representante legal mediante la presentacion del Certificado de la Camara de Comercio
respectiva, en el que conste que la sociedad esta registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia
y que el término de su duracion es igual a la del contrato y un (1) afio mas.

Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a hombre de la persona
juridica, se debera presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto,
certificado del secretario de la Junta, segun el caso, en el que conste que el representante legal esta
facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de aceptacién de la oferta.

3.1.7 OFERTAS CONJUNTAS

Cuando la oferta la presente un consorcio, uniéon temporal u otra modalidad de asociacidon permitida
por la ley, en la que la responsabilidad de los integrantes sea solidaria, cada uno de los integrantes
debera presentar, segun el caso, los documentos que correspondan a su haturaleza, persona natural
0 juridica.

Adicionalmente, deberd presentar el documento de constitucion del consorcio, union temporal o
asociacion, en el cual constara por lo menos:

a. El objeto del consorcio, la unién temporal o asociacion el cual debera ser el mismo del objeto a
contratar.

b. La designacion de un representante que deberd estar facultado para actuar en nombre y
representacién del consorcio, unién temporal o asociacion; igualmente, deberd designarse un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

c. En caso de union temporal o consorcio, sus integrantes deberan sefialar los términos y extension
de la participacion de cada uno de ellos en la oferta y la ejecucion del contrato, los cuales no



podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Empresa de Servicios Publicos
de Tocancipa.

Cuando en el documento de conformacién de la unién temporal o consorcio no se discriminen los
términos y extension de la participacion en la oferta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes,
se entenderd que su participacion es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de
sanciones, la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa las aplicara por igual a todos los
integrantes.

3.1.8 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debera constituir a su costa y presentar con su oferta una garantia de seriedad a favor de
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA, expedida por un Banco o por una
Compafiia de Seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia, por un valor no inferior
al diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial y con vigencia de tres (3) meses contados
a partir de la fecha y hora fijadas para el cierre de la seleccion simplificada

La garantia debera ser otorgada a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A. E.S.P. Nit. 900.227.413-9

En el evento que la oferta se presente en consorcio, union temporal o asociacion, en la garantia de
seriedad de la oferta debera estipularse que el tomador/afianzado es:

“El Consorcio, Unién Temporal o Asociacion (segun sea el caso), conformado por (nombre o razén
social de los integrantes)”

La garantia de seriedad sera devuelta a los oferentes cuyas ofertas no fueren aceptadas una vez se
haya perfeccionado el contrato.

3.1.9 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El oferente debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas generales de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el representante
legal, en los términos del articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

De igual manera los consorcios, uniones temporales o asociaciones que tengan como integrantes a
personas juridicas deberan allegar la certificacion anteriormente mencionada correspondiente a cada
uno de sus integrantes.

3.1.10 COPIA DE LA INSCRIPCION, ANTE LA DIAN, EN EL RESPECTIVO REGIMEN DEL
IMPUESTO A LAS VENTAS.

El oferente debera adjuntar copia de la inscripcion ante la DIAN, en el respectivo régimen del impuesto
a las ventas al que pertenece, es decir, comun o simplificada (RUT).

De igual manera los consorcios, uniones temporales o asociaciones deberan allegar la certificacion
anteriormente mencionada correspondiente a cada uno de sus integrantes.



3.1.11 INSTRUCCIONES SOBRE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DE
EVALUACION JURIDICA

a. Si el oferente no allega con la oferta los siguientes documentos objeto de evaluacion juridica la
misma sera evaluada como NO CUMPLE JURIDICAMENTE

O

O

O

Carta de Presentacion de la Oferta debidamente suscrita por el oferente o su
representante y/o abonada por el profesional exigido.

Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva.

Constitucién del consorcio, unién temporal o asociacion.
Certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el RUP.

Original de la Garantia de Seriedad de la Oferta

b. Lano presentacion de los siguientes documentos daré lugar a que la Empresa de Servicios Publicos
de Tocancipé sefale un término al oferente para que los allegue, so pena de evaluar la oferta como
NO CUMPLE JURIDICAMENTE:

O

O

Copia Cédula de Ciudadania o de Extranjeria Representante Legal
Copia Libreta Militar Representante Legal

Certificacién de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad
social y aportes parafiscales.

Documentos objeto de evaluacion juridica otorgados en el exterior sin el cumplimiento
de las ritualidades del articulo 480 del Codigo de Comercio.

Copia del acta de la Junta de Socios o0 Junta Directiva o, en su defecto, certificado del
secretario de la Junta, segun el caso, en la que conste que el representante legal esta
facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de aceptacion de
la oferta, si es el caso.

Copia de la inscripcién, ante la DIAN, en el respectivo régimen del impuesto a las
ventas al que pertenece el Oferente, es decir, comun o simplificado (RUT)

Cuando el Oferente no cumpla con los parametros juridicos objeto de evaluacion, la oferta sera
evaluada como NO CUMPLE JURIDICAMENTE.

3.1.12 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE EVALUACION

Para efectos de realizar la evaluacion financiera, el oferente debe diligenciar y presentar con la oferta
los siguientes documentos:

a. FORMULARIO No. 4 “INDICES FINANCIEROS” de acuerdo con el RUP vigente con fecha
de expedicidon no mayor a un (1) mes de antelacion a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.



Cuando el oferente no cumpla con los requisitos financieros establecidos en este numeral la oferta sera
evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

3.2.0 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA
Estos requerimientos deberan ser certificados a través del Registro Unico de Proponentes (RUP), con
fecha de expedicién no mayor a un (1) mes de antelacion a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

indice de Liquidez: Debera ser mayor o igual a tres (3)

indice de Endeudamiento: Debera ser menor o igual al cero punto cinco (0.4)

Razdn de cobertura de intereses: Debera ser mayor o igual a cinco (5)

Capital de trabajo: Debera ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial.

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se obtendra de
manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participacién de los mismos

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta
serda RECHAZADA.

Cuando el oferente no cumpla con alguno de los parametros financieros establecidos, en el objeto de
evaluacion, la oferta serd evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

3.2.1 CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Estos requerimientos deberan ser certificados a través del Registro Unico de Proponentes (RUP) con
fecha de expedicién no mayor aun (1) mes de antelacion a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion.

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,20
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,20

Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador de capacidad de
organizacién se obtendra de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participacion de los
mismos

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organizacion Técnica, la propuesta sera definida como
NO CUMPLE FINANCIERAMENTE.

3.3.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO OBJETO DE EVALUACION

Para efectos de realizar la evaluacién técnica, el oferente debe diligenciar y presentar con la oferta los
siguientes documentos:



a. Formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”.
b. Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia.

c. Copia de contratos o convenios en el evento que la experiencia se acredite con Empresas privadas.

3.3.1 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO
TECNICO

Para efectos de presentar los documentos de contenido técnico, el oferente debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:

La Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa se reserva el derecho de verificar la informacién
técnica contenida en los Formularios Nos. 2 y 3 para lo cual podra solicitar las aclaraciones que
considere necesarias.

En todo caso la no presentacion de los Formularios No. 2 “Experiencia del Proponente”, dara lugar a
evaluar la oferta como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

Si el oferente no allega alguno de los documentos o aclaraciones solicitadas por la Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa dentro del término previsto para tal efecto, se evaluara la oferta como
NO CUMPLE TECNICAMENTE.

La no presentacién de alguno de los siguientes documentos dara lugar a que la Empresa de servicios
Publicos de Tocancipa evalle la oferta como NO CUMPLE TECNICAMENTE:

00 Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia
0 Formulario de andlisis de precios unitarios
[0 Hojas de vida del personal propuesto debidamente soportadas

3.3.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO OBJETO DE EVALUACION

Para efectos de realizar la evaluacion técnica, el oferente debe diligenciar y presentar con la oferta los
siguientes documentos:

a. Formulario No. 2 “Experiencia del Oferente”.
b. Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia.
c. Copiade contratos o convenios en el evento que la experiencia se acredite con Empresas privadas.

3.4 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO
TECNICO

Para efectos de presentar los documentos de contenido técnico, el oferente debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:

La Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa se reserva el derecho de verificar la informacién
técnica para lo cual podra solicitar las aclaraciones que considere necesarias.

En todo caso la no presentacion de los Formularios No. 2 “Experiencia del Oferente”, dara lugar a
evaluar la oferta como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

Si el oferente no allega alguno de los documentos o aclaraciones solicitadas por la Empresa de
Servicios Plblicos de Tocancipa dentro del término previsto para tal efecto, se evaluara la oferta como
NO CUMPLE TECNICAMENTE.
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La no presentacion de alguno de los siguientes documentos dara lugar a que la Empresa de servicios
Publicos de Tocancipa evalle la oferta como NO CUMPLE TECNICAMENTE:

e Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia
e Copia de contratos o convenios en el evento que la experiencia se acredite con Empresas privadas
e Certificaciones

3.4.1 EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO

3.4.1.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

El proponente debe contar con una experiencia general no inferior a 10 ANOS, contados asi:

Personas Naturales: Certificar experiencia general no menor de diez (10) afios, contados entre la
fecha de expedicién de la matricula profesional y la fecha de cierre de la presente licitacion, la cual se
acreditara con la presentacion de la matricula profesional.

Personas Juridicas: Certificar experiencia general no menor de tres (3) afos, contados entre la fecha
de inscripcion de la matricula mercantil (cAmara de comercio) y la fecha de cierre de la presente
licitacion, la cual se acreditara con la presentacion de la matricula mercantil, con fecha de expedicién
no mayor a treinta (30) dias.

Para el caso en el que el proponente sea plural (consorcio, unién temporal, etc.), cada uno de los
integrantes debe Certificar experiencia general no menor de tres (3) afios, contados entre la fecha de
inscripcién de la matricula mercantil (camara de comercio) y la fecha de cierre de la presente licitacion,
la cual se acreditara con la presentacion de la matricula mercantil de cada integrante de la figura
asociativa, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias.

El oferente debera tener experiencia general registrada en el RUP, en la ejecucién de un (01) contrato
de obra que involucre CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, cuyo valor expresado en
SMMLYV sea igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial, dentro de sus actividades ejecutadas
debera demostrar:

e Instalacién y suministro de tuberia PVC de diametro igual o superior a 4”

e Construccion de Tanque de almacenamiento

El contrato debera estar inscrito en el identificador con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer
nivel, en todos los cddigos solicitados para el presente proceso de seleccion.

Para efectos de acreditar la experiencia el oferente debera adicionalmente aportar copia del contrato
y acta de recibo final o acta de liquidacion o certificacién de la entidad contratante donde conste la
ejecucion y el cumplimiento del contrato, indicando a que contratos corresponden en el RUP.

3.4.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar como experiencia especifica: un (1) contrato celebrado, terminado y
liquidado en los Ultimos quince (15) afios, cuyo objeto este relacionado con: CONSTRUCCION DE
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS, cuya sumatoria sea dos (2) veces el valor presupuesto oficial para el
presente proceso de seleccion debera demostrar que dentro de las actividades ejecutadas se realizo:

e Construccion de tangue de almacenamiento de agua potable
e Disefio y/o Revision y ajuste de disefios

Nota. 1: Los contratos para acreditar la experiencia especifica podran ser los mismos a los aportados
para demostrar la experiencia general.



Para efectos de acreditar la experiencia el oferente debera adicionalmente aportar copia del contrato
o0 acta de recibo final o acta de liquidacion o certificacion de la entidad contratante donde conste la
ejecucioén y el cumplimiento del contrato, indicando a que contratos corresponden en el RUP.

Cada certificacion debe corresponder a un solo contrato, incluida sus adiciones si las hubo. Las
certificaciones deben indicar:

- Nudmero y Fecha del contrato

- Objeto del contrato (objeto similar a este proceso)
- Fecha de inicio

- Fecha de terminacion

- Valor del contrato

- Cumplimiento

- Entidad contratante

- Contratista

Se entiende en todos los casos, que las certificaciones aportadas deben versar sobre contratos
diferentes. Cuando el proponente allegue certificaciones distintas, pero que se refieran al mismo
contrato o a sus adiciones o prorrogas, la Empresa las tomard como una sola. Los errores u omisiones
en la informacidn de los contratos relacionados, sera causal de in admision de la respectiva certificacion
del contrato.

Un Consorcio o una Unién Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se presenta en
Consorcio o Unién Temporal, todos sus miembros deberan diligenciar su experiencia conjuntamente
en un mismo anexo y deberan contar en conjunto con la experiencia aqui solicitada.

Cuando las certificaciones no contengan la informacién que permita su evaluacién, el proponente podra
anexar a la certificacion copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso (siempre
y cuando estén firmados por el funcionario competente de la entidad contratante), que permita tomar
la informacion que falte en la certificacion.

La no presentacion de las certificaciones que acrediten la experiencia, o el incumplimiento de los
requisitos exigidos en el presente no habilitan la propuesta.

En el caso de aportar certificaciones con entidades privadas se debe adjuntar copia del contrato. La
entidad se reserva el derecho de verificar la informacién Suministrada por los Oferentes a través de las
certificaciones y su inscripcién en el RUP.

Las propuestas que no cumplan con el anterior requerimiento o no certifiquen, como lo exige el presente
pliego, se calificaran como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

Para los Contratos ejecutados originalmente por Consorcios o Uniones Temporales de los cuales haya
hecho parte un participante, se acreditara la experiencia afectando el valor certificado por el
correspondiente porcentaje de participacion en el contrato ejecutado. En este caso se debe presentar
el documento de acuerdo consorcial aplicado al Contrato correspondiente. Si el Contrato ha sido
ejecutado por los mismos Socios del Consorcio o Unién Temporal se contard como un Contrato y no
se afectara por porcentajes de participacion. Para tal efecto, debera diligenciarse el FORMULARIO No.
2 en el cual se consignara la Informacién sobre Experiencia del Proponente.

En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el FORMULARIO No. 2 y la
relacionada en el documento que permite acreditar la experiencia, prevalecera la informacién contenida
en este documento y dicha informacién sera la que se utilizara para la calificacion. Un Consorcio o0 una
Unién Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unién
Temporal, todos sus miembros podran diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo anexo.



Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Union
Temporal, el integrante informara Unicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participacion.

Seran tenidos en cuenta para efectos de la evaluacion aquellos contratos que estén en ejecucion a la
fecha de presentacion de las ofertas siempre y cuando como avance del mismo supere el 50% del
tiempo de ejecucion del presente proceso. Cuando no se cumpla con los parametros técnicos exigidos
en el presente documento, la oferta se evaluara como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

LA EXPERIENCIA DEBE ACREDITARSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

El proponente debera anexar las certificaciones provenientes de las entidades a las que se les haya
ejecutado obra: en el evento que la certificacién no contenga la totalidad de los datos exigidos para
acreditar la experiencia, el oferente debera anexar Acta de terminacion 6 Acta de liquidacién o Acta de
Recibo Final o copia del contrato donde conste las actividades y/o cantidades ejecutadas, suscritos
entre las partes, soportando plenamente el requisito solicitado en las condiciones y términos de la
seleccion simplifica:

Documentos a anexar:
0 Formulario No. 2 “Experiencia del Proponente” debidamente diligenciado

00 Certificaciones de la entidad a la cual se le ejecutaron el objeto del contrato, valor del contrato,
fecha de firma del contrato, fecha de terminacion del contrato, las actividades ejecutadas
en el contrato. En caso contrario presentar las actas de recibo Final o liquidacién Final del
Contrato.

[0 Documentos objeto de evaluacion técnica otorgados en el exterior consularizados, en los
términos del articulo 480 del Cédigo de Comercio.

EXPERIENCIA A ACREDITAR EN CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O ASOCIACIONES:

La experiencia cuando la oferta se presente en consorcio, unidon temporal o asociacién, podra ser
aportada por uno de los integrantes. Cuando un oferente suministre informacion referida a su
participacion en un consorcio, union temporal o asociacion, La Empresa de Servicios Publicos de
Tocancipd considerara para efectos de la evaluacion del factor experiencia, el porcentaje de
participacion establecido en el documento de constitucion respectivo allegado con la oferta o en
documento que contenga dicha informacién y que hubiere sido aportado por el oferente.

Tratdndose de Consorcios o Uniones Temporales conformados por las mismas personas naturales o
juridicas que con anterioridad hubiesen ejecutado contratos de las caracteristicas exigidas en este
proceso, para efectos de evaluacion, se considerara que el Consorcio o la Unién Temporal cumple
con los requisitos sin considerar los porcentajes de participacién en la ejecucion de las Obras
acreditadas.

Cuando el oferente no cumpla con los requisitos minimos de experiencia, se evaluara la oferta como
NO CUMPLE TECNICAMENTE.

3.5 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
El proponente debera contar con los profesionales que cumplan con las condiciones, calidades y

exigencias establecidas para acreditar la experiencia del personal solicitado; todo profesional ofrecido
para el proyecto debera acreditar, que esta autorizado para ejercer la profesion.
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CANT

CARGO A
DESEMPENAR

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

DEDICACION

DIRECTOR
OBRA

DE

Ingeniero Civil, y/o
Sanitario.

EXPERIENCIA GENERAL: Minima
de diez (10) afios como Ingeniero Civil
0 Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Ambiental, contados a partir de la
expedicion de la matricula
profesional, se acreditara mediante la
presentacion de la copia de la
matricula profesional, copia del
diploma de grado, certificado de
vigencia de la tarjeta profesional
vigente. EXPERIENCIA
ESPECIFICA: certificar la
participacion de minimo tres (03)
proyectos en la construcciéon y/o
disefio de sistemas de acuedcuto.

50%

RESIDENTE
OBRA

DE

Profesional en
Ingenieria civil o
ingneiro mecéanico

EXPERIENCIA GENERAL: Minima de
ocho (8) afios Ingeniero civi, contados
a partir de la expedicion de la
matricula profesional. Se acreditara
mediante la presentacion de la copia
de la matricula profesional, copia del
diploma de grado, -certificado de
vigencia de la tarjeta profesional.
EXPERIENCIA ESPECIFICA:
Cerificar la participacion de minimo
dos (03) proyectos en la construccion
ylo disefio de sistemas de acuedcuto.

100%

HSEQ

Profesional en el
area de Ingenieria
Ambiental con
especializacion en
Salud ocupacional y
/ o Profesional en
salud ocupacional

Profesional en el area de Ingenieria
Ambiental y/o Profesional en salud
ocupacional.

Experiencia general: Minima de cinco
(5) afios como profesional en el area
de Ingenieria Ambiental y / o
Profesional en salud ocupacional. Se
acreditara mediante la presentacion
de la copia de la matricula profesional,
copia del diploma de grado,
certificado de vigencia de la tarjeta
profesional vigente. EXPERIENCIA
ESPECIFICA: Certificar la
participacion mino de dos (02)
contratos como HSEQ y/o inspector
SISO en la construccion y/o disefio de
sistemas de acuedcuto.

100%

ASESOR
HIDRAULICO

Ing civil con
posgrado en

Profesional en el area de ing. Civil
hidraulico y que cuente con
experiencia minima general de ocho

30%




CANT

CARGO A
DESEMPENAR

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA

DEDICACION

Hudraulica o]
Ingeniero Hidraulico

(10) afos, que se contara a partir de
la fecha de expedicion del titulo de
grado. EXPERIENCIA ESPECIFICA:
Certificar la participaciéon minimo de
dos (02) contratos como especialista
en la construccién y/o disefio de
sistemas de acuedcuto.

ASESOR
AMBIENTAL

Administrador
ambiental

Profesional en Administracion
Ambiental que cuente con experiencia
minima general de cinco (05) afios,
que se contara a partir de la fecha de
expedicion del titulo de grado.
EXPERIENCIA ESPECIFICA:
Certificar la participacion minimo de
dos (02) contratos como asesor
ambiental en la construccién yl/o
disefio de sistemas de acueducto.

30%

ASESOR
GEOTECNICA

EN

Ingneiro civil con
especialziaciéon en
Geotecnica

EXPERIENCIA GENERAL:
profesional titulado como Ingeniero
Civil , con experiencia de minimo 8
afios contados a partir de la
expedicion de la matricula
profesional. Experiencia especifica:
Certificar la participacion minimo de
dos (02) contratos como asesor en
geotecnia en la construccién y/o
disefio de sistemas de acueducto.

20%

TOPOGRAFO

Topografo Titulado
y matricula
profesional vigente

EXPERIENCIA GENERAL: Minima
de cinco (5) afios como Topoégrafo. Se
acreditara mediante la presentacion
de la copia de la matricula profesional,
copia del diploma de grado,
certificado de vigencia de la tarjeta
profesional vigente. EXPERIENCIA
ESPECIFICA: Minimo un (01)
contrato de topografia en sistemas de
Acueducto o Alcantarillado

100%

3.5.1 MAQUINARIA'Y EQUIPO REQUERIDO

El proponente favorecido deberd suministrar y mantener en la obra el equipo necesario y suficiente,
adecuado en cantidad, capacidad, condiciones técnico mecénicas caracteristicas y tecnologia, para
cumplir con los programas, plazos, especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los
costos inherentes al equipo seran considerados en el analisis de los precios unitarios de la propuesta.

El equipo minimo requerido estara compuesto asi:

- 2 (dos) volquetas doble troque, modelo mayor o superior a 2015
- 1 (una) camioneta tipo pick up, modelo mayor o superior a 2015




- 2 (dos) minicargadores, modelo mayor o superior a 2010

- 1 (una) retroexcavadora, con potencia minima de 92 HP, modelo mayor o igual a 2010
- 1 (un) vibro compactador de 7 toneladas, modelo mayor o superior a 2010

- 2 (dos) compactadores tipo canguro

- 2 (dos) benitin de tres tonelada

- 1 (un) Equipo de Topografia

Equipos o herramientas minimas con los que cuenta el proponente: (esta informacion la debe
suministrar el proponente en la propuesta que presente y podra ser en calidad de propiedad del
proponente para lo que anexara carta de compromiso del equipo y las facturas de compra respectivas,
0 podréa ser en calidad de arrendamiento para lo que anexara copia del contrato de alquiler de los
equipos y/o carta de compromiso junto con la documentacién de la maquinaria.

3.6 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO OBJETO DE EVALUACION

La evaluacion y comparacion economica de las ofertas se efectuara sobre el Formulario No. 1 “Lista
de Cantidades y Precios” diligenciado en medio fisico por cada uno de los oferentes y debera
acompafiarse de copia en medio magnético.

En caso de discrepancias entre el documento original y la copia, prevalecera para efectos de evaluacién
el documento original.

3.6.1 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES SOBRE EL FORMULARIO NO. 1

La omision del Formulario No. 1 Propuesta econémica”, en original y no copia, no sera subsanable
y generaréa que la oferta se evalie como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE.

El oferente debera cotizar todos y cada uno de los items establecidos en el Formulario No. 1
"propuesta econémica”, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE.

La oferta debe ser presentada en nimeros enteros, en caso de presentar decimales en los precios,
estos se ajustaran al peso ya sea por exceso 0 por defecto, asi: cuando la fraccion decimal del peso
seaigual o superior a cincuenta se aproximara por exceso al nUmero entero siguiente del peso y cuando
la fraccidn decimal del peso sea inferior a cincuenta se aproximara por defecto al nUmero entero del
peso.

Las modificaciones que los proponentes realicen sobre las cantidades o unidades de medida de uno o
mas items establecidos en el Formulario No. 1 "Propuesta Econémica”, generara que la oferta sea
evaluada como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE.

Cuando la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa defina valores predeterminados para algun
item que integra el Formulario No. 1" Propuesta Econdmica”, el proponente no podra modificar este
valor, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE.

El valor de la oferta deber& establecerse en pesos colombianos; no se aceptaran precios en otras
monedas, salvo cuando se autorice expresamente lo contrario.

Cuando la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipda, defina presupuestos por actividad, estos se
consideraran valores topes. El oferente deberéa cotizar como valor total en cada actividad cotizada, un
valor inferior o igual al establecido como tope para la Empresa, conforme a lo establecido en el
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Formulario No. 1 " Propuesta Econémica”, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE
ECONOMICAMENTE.

Las sumas globales cotizadas por el oferente, no estaran sujetas a ajustes; igualmente se entendera
que dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirdh el CONTRATISTA para la
ejecucién y cumplimiento del contrato, razén por la cual la Empresa de Servicios PUblicos de Tocancipa
no reconocerda costo adicional alguno por este concepto.

Si el oferente decide ofrecer descuentos, éstos deberan incluirse en los precios unitarios. Por tanto,
dichos descuentos se mantendran sobre las cantidades adicionales que se llegaren a requerir durante
la ejecucidn del contrato.

3.7 OTROS ASPECTOS DE EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
Los evaluadores técnicos y econdmicos deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. No se aceptaran ofertas alternativas, si un oferente presenta una oferta alternativa, debe ir
acompafiada de la oferta de acuerdo con los requerimientos de la Empresa de Servicios
Publicos de Tocancipd, so pena de ser califica como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

b. Para efectos de la revisién y correccion aritmética, se revisaran las operaciones elaboradas por
el oferente en el Formulario No. 1 " Propuesta Econémica”.

Los errores aritméticos seran corregidos con base en las cantidades establecidas por La Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipd en el respectivo formulario y con base en los precios unitarios
presentados por el oferente, de modo tal que se pueda precisar el valor total de la oferta.

La oferta debe ser presentada en nimeros enteros, en caso de presentar decimales estos se ajustaran
al peso ya sea por exceso o por defecto, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior
a cincuenta se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fracciéon decimal
del peso sea inferior a cincuenta se aproximara por defecto al nUmero entero del peso.

El oferente debera establecer los precios unitarios y totales, separados para cada item del
ofrecimiento. En caso de discrepancia entre los precios unitarios y los totales, regiran los primeros.

3.8 DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARACTER TECNICO

Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de iniciacion,
el CONTRATISTA debera presentar los documentos que se relacionan a continuacion, los cuales seran
revisados y aprobados por el interventor.

Si el CONTRATISTA es renuente en presentar dichos documentos o presentados éstos no cumplen
con los requisitos de las Condiciones y Términos de la Seleccion simplificada, la Empresa de Servicios
Puablicos de Tocancipa entendera que el CONTRATISTA ha decidido con dicha actitud no ejecutar el
contrato y por lo tanto procedera a hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta e iniciar las
acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

a. Si el CONTRATISTA es persona natural debera otorgar Poder a una persona técnicamente
idénea para que, en caso de ausencia temporal, lo represente durante la ejecucién y liquidacion
del contrato, si es el caso.



b. Lista de personal conforme al grupo minimo de apoyo exigido. A dicha lista se adjuntaran las
hojas de vida del personal requerido, asi como los documentos que acrediten el cumplimiento
del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas
profesionales, certificaciones, etc.).

C. Lista del equipo. A dicha lista se adjuntardn los documentos que acrediten y garanticen la
disponibilidad del equipo indicado en el mismo Anexo.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA se obliga a mantener la totalidad del
equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar
ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecucién de las
actividades correspondientes, de conformidad con el programa aprobado por la Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa.

Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio del proyecto resultaren
subutilizados, insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente, la Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa no reconocera costo alguno por este concepto.

Organigrama del CONTRATISTA que refleje la organizaciéon para la ejecucion del contrato.

d. Lametodologia para adelantar la interventoria, las técnicas y procesos a emplear, todo acorde
con el personal y el equipo necesario para la ejecucién del objeto del contrato en el plazo
previsto.

e. Cronograma de ejecucion de la interventoria con el respectivo flujo mensual de inversiones,
documento que sera elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la
supervision.

Para el control fisico del programa de ejecucion del contrato, se estableceran plazos parciales
gue se medirdn con base en el cronograma de obra, tomando como referencia las actividades
mas representativas establecidas en las Condiciones y Términos de la Seleccién simplificada.

El cronograma de ejecucion de la Obras debera contener la totalidad de los items establecidos
en el Formulario No. 1 “Lista de Cantidades y Precios”, indicando fecha de inicio de la
actividad, fecha de terminacion y la programacion de las inversiones de cada uno de los items,
determinando asi el total de la inversibn mensual a ejecutar, informacion que se constituira en
el plan de caja correspondiente.

3.9 CRITERIOS DE EVALUACION Y COMPARACION DE LAS PROPUESTAS HABILES

Las propuestas que hayan acreditado que cumplen con todos los requisitos habilitantes, seran
evaluadas con base en los criterios estipulados a continuacion:

FACTORES DE PONDERACION

1 FACTOR ECONOMICO 500 PUNTOS
2 EXPERIENCIA ADICIONAL PROPONENTE 200 PUNTOS
3 EXPERIENCIA ADICIONAL PROFESIONALES 200 PUNTOS
4 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS
PUNTAJE MAXIMO 1000 PUNTOS




Para efectos de la evaluacion se consideraran Unicamente las ofertas habiles, es decir aquellas
que: 1) Cumplan la totalidad de los requisitos de orden juridico, financiero y técnico; 2) Que los
precios unitarios de cada item se encuentren dentro del rango del 95% (ajustado al peso) al 105%
(ajustado al peso), sin que la oferta supere el 100% del presupuesto oficial. 3) Hayan cotizado
todos los items en el Formulario No. 1 "lista de cantidades y precios” 0 en caso de ofertas
alternativas, dicho formulario esté aceptado por la Empresa de Servicios Publicos de
Tocancipa.

3.9.1 PROPUESTA ECONOMICA (500 PUNTOS):

Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores aritméticos superen el
presupuesto oficial, o estén por debajo del 90% del mismo, no seran tenidas en cuenta. El valor
verificado con las correcciones de errores aritméticos de las propuestas, sera el utilizado para la
comparacion con las correspondientes a otras y sera el que se tendra en cuenta en la adjudicacion y
suscripcién del contrato.

El factor precio tendrd una asignacién de quinientos (500) puntos como maximo, Para la ponderacion
de la propuesta econdmica se seleccionara el método se nombran a continuacion:

MENOR VALOR
Para la aplicacién de este método se procedera a determinar el menor valor de las ofertas validas y se
procedera a la ponderacion.

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.

Puntajei= -

Donde,

VMIN = Menor valor de las Ofertas validas.

Vi = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i
i = Namero de ofertas.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la
propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

Las Ofertas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje alguno, por
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

En todos los casos anteriores se tendrd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

ANALISIS DETALLADO DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.LU.) Y VALOR
TOTAL DE LA OFERTA.

Para la evaluacion econdmica de la oferta el oferente debera diligenciar obligatoriamente y en forma
detallada y discriminando cada uno de sus costos en valores y/o porcentajes el “ANALISIS
DETALLADO DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.l.U.) Y VALOR TOTAL DE
LA OFERTA”. El oferente debera sefialar el porcentaje global para cada uno de los componentes de
la Administracién, imprevistos y Utilidad (A.I.U.).



Ademas, en archivo anexo, deberan anexarse los siguientes documentos por corresponder
juntos a la propuesta econémica completa, de faltar alguno se tomard como parcialmente
presentada lo cual generara rechazo de la oferta inmediatamente:

Presupuesto, cantidades, unidades y valores.

Analisis de precios unitarios de todos los items.

Calculo del A.lLU.

Programacion de Obra

Flujo de Inversion

Igualmente debera indicar el porcentaje de la Utilidad (U) o beneficio econémico que pretende
percibir; el cual debe ser calculado por el proponente y no podra ser artificiosamente bajo.

7. Solo se admitira un maximo de dos (2) decimales en la Utilidad (U) propuesta. En caso de
discrepancia, entre el Costo Directo, “CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
(COSTO DIRECTO) y el Costo Directo del “ANALISIS DETALLADO DE
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.l.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA”,
prevalecera para efectos de evaluacion de la oferta el Costo Directo.

o0 wNPE

3.9.2 EXPERIENCIA ADICIONAL PROPONENTE (200 PUNTOS):

Teniendo en cuenta que entre mas experiencia el proponente tenga dentro de un campo especifico
mas experticia este adquiere en el ares por lo tanto la entidad ha decidido evaluar este aspecto de la
siguiente manera:

- Si en la experiencia especifica solicitada el valor del contrato aportado expresado en
SMMLYV se encuentra entre 2 y 3 veces el presupuesto oficial. (100 PUNTOS)

- Si en la experiencia especifica solicitada el valor del contrato aportado expresado en
SMMLYV es mayor 3 veces el presupuesto oficial. (200 PUNTOS)

3.9.3 EXPERIENCIA ADICIONA PROFESIONALES (200 PUNTOS)

Para realizar asignacion de puntaje al factor personal, se debera realizar previamente la verificacion de
los requisitos minimos del personal propuesto por los oferentes de acuerdo con el cuadro de
experiencia.

Se asignara puntaje a los requisitos académicos y experiencia de la siguiente forma:

- Si el director de Obra acredita experiencia adicional de mas de 10 afios desde la expedicién
de la Tarjeta profesional y adicional cuenta con Maestria en el Area Ambiental. (100 PUNTOS)

- Si el residente de Obra cuenta con mas de 5 afios adicionales a la experiencia general
solicitada y posgrado adicional. (50 PUNTOS)

- Si alguno de los Profesionales solicitados cuenta con posgrado adicional al solicitado en la
experiencia habilitante. (50)

3.9.4 DOCUMENTOS DE RECIPROCIDAD Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS):

Dentro del presente proceso se aplicara LA RECIPROCIDAD en virtud de la cual se otorgara
tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los paises con
los que Colombia ha negociado tratados comerciales en materia de compras estatales y de aquellos
paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se le concede al proponente



extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de
adjudicacién que los concedidos a los proponentes nacionales, siempre que exista acuerdo o convenio
celebrado entre el pais de cualquier proponente del exterior y Colombia. En el evento en que se hubiese
celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de origen extranjero podran participar en la
presente convocatoria en las mismas condiciones y con los mismos requerimientos exigidos a los
proponentes colombianos, siempre y cuando en sus respectivos paises los proponentes nacionales
gocen de igual oportunidad. El proponente extranjero que solicite la aplicacion del tratamiento
establecido anteriormente, debera con su oferta demostrar la existencia de la reciprocidad,
acompafiada para tal efecto de un informe de la respectiva mision diplomatica colombiana en el Exterior
(paragrafo del Articulo 1 de la ley 816 de 2003).La asignacion del puntaje se realizara de la siguiente
manera:

A) Las ofertas de bienes y servicios nacionales recibiran un puntaje de cien (100) puntos

B) Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros con acuerdo que incorporen servicios
profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirdn un puntaje de cien (100) puntos

C) Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y
operativos nacionales recibirdn un puntaje de cincuenta (50) puntos.

3 CONDICIONES
Las siguientes condiciones se entienden incorporadas a la minuta del contrato.

Las siguientes condiciones se entienden incorporadas a la minuta del contrato.
4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de seleccion, la
oferta y el contrato que se suscriba.

b. Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos del Proceso, los
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condicién previa
e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del Contrato.

c. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

d. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud
ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos,
econdmicos y juridicos de acuerdo con las condiciones y términos del proceso de seleccion
del objeto a contratar.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la
Empresa de Servicios PUblicos de Tocancipa.

f.  Asumir los impuestos nacionales, departamentales y municipales que apliquen a los pagos
efectuados por LA EMPRESA con ocasion a la ejecucion del objeto contractual.

g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entorpecimientos.

h. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

i. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

j- Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

k. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud,
pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales aplicables, en los términos
de las Leyes vigentes, durante la ejecucion y liquidacion del contrato.



Suministrar todos los materiales, transporte en general, equipos, herramientas, mano de
obra, manejo, vigilancia y todos los aspectos necesarios para la construccién y ejecucién de
las obras; el contratista debera ejecutar las actividades relacionadas en el correspondiente
cuadro de cantidades; ademés a desarrollar la obra de acuerdo con las especificaciones
técnicas, las cuales haran parte integral de la futura contratacion.

Rendir y elaborar los informes que se soliciten en desarrollo del contrato.

Garantizar simultaneamente el equipo, herramientas, recurso humano, materiales y todo lo
necesario para el buen desarrollo en la construccién de la obra.

Suministrar, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos de la
supervision y/o interventoria, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se
estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, elementos y
accesorios cumplan con lo estipulado en los términos, todo lo cual sera por cuenta del
contratista. Cuando el material o elementos sean rechazados por la supervision y/o
interventoria, el contratista a su costa, debera retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata y
bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones por parte de la Supervision a los materiales,
no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por
lo tanto, este deberd reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se
ciflan a las especificaciones.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las
mismas a satisfaccion de la Empresa, todo el personal idéneo y calificado de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos y operarios que se requieran y respecto del cual
debera dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad social e industrial y
demas a que haya lugar.

El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccion y remocion. No obstante lo
anterior, la Empresa se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de
cualquier trabajador suyo sustentado en razones objetivas.

Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o0 procesos que
interponga la persona a sucargo o el de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones que pagara el Contratista a sus trabajadores y que debe tener
en cuenta el proponente al formular la propuesta como minimo deben ser, los que sefala el
cbdigo sustantivo del trabajo y demas normas legales complementarias. En este sentido el
personal ocupado por el Contratista para la realizacion de las obras, NO tendra vinculacion
laboral con la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP y toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del contratista.
El contratista debera suscribir el compromiso del cuidado de las obras desde la fecha de
iniciacion hasta la entrega final.

Garantizar a la empresa el suministro e instalacién de una valla de informacion de la obra,
objeto de la contratacién con las caracteristicas que ello implica.

Garantizar la sefializacion y aislamiento de las obras durante la ejecucién de las mismas.
Durante la ejecucién del contrato y con ocasion de las actividades que debe desarrollar el
contratista, este debe presentar a la empresa: Informes: Por lo menos uno (01) quincenal,
que dé cuenta de las acciones adelantadas durante el respectivo periodo y que contenga
una relacién detallada de las novedades, reclamos, visitas efectuadas y reuniones
realizadas. Ejecucion de la obra: El contratista debera ejecutar la obra de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en los estudios de conveniencia y oportunidad,
pliegos de condiciones y el contrato. Entrega de Planos Record: Una vez concluida la obra,
el contratista debera entregar los planos record de la misma, que deberan contener toda
clase de redes y detalles de obra. La presentacion de estos planos es requisito para la
liquidacién. Dichos planos deberan entregarse en medio fisico (impreso) y magnético en
sistema DWG (AutoCAD). Plan de inversién de la obra: Es la manifestacion grafica de las
inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el oferente se compromete a ejecutar.
Ademas los soportes que se requieren para la entrega del anticipo (acta de entrega de



anticipo, cuenta de cobro, plan de inversion, flujo de caja y cronograma de la obra) suscritos
por obra e interventoria.

w. Conformar con un delegado de La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA
y la Interventoria, un comité de obra, que se reunird una vez cada semana para tomar
decisiones con relacién a la programacion y ejecucién que deban hacerse en desarrollo de
las actividades del contrato de obra. La periodicidad de los comités podra ser menor o mayor
segun la importancia de los temas a tratar o cuando algin imprevisto asi lo exija.

X. El contratista debe mantener indemne a la EMPRESA de cualquier reclamacion proveniente
de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecucion del contrato;

y. El contratista debe presentar a la Empresa y a la interventoria para su aprobacion un plan
de movilidad y un plan de manejo ambiental, que incluya manejo y disposicion de escombros.
EL CONTRATISTA se compromete a entregar dichos planes antes de dar inicio a las obras.

z. Capacitar al personal designado por LA EMPRESA, respecto del manejo, operacion y
funcionamiento tanto de los equipos como del tanque de almacenamiento de agua potable,
durante la etapa constructiva y puesta en marcha hasta su estabilizacion.

aa. Realizar acompafiamiento a la EMPRESA respecto del manejo, funcionamiento, operacién
0 respecto de cualquier otra solicitud que realice la EMPRESA durante el periodo de
estabilizacion, correspondiente a un (01) mes contado a partir de la firma del acta de recibo
final de obras.

bb. Suscribir el acta de liquidacién del contrato. La liquidacién del contrato se realizara una vez
el CONTRATISTA garantice y acredite que el adecuado funcionamiento del tanque de
almacenamiento de 1000m3, para lo cual LA EMPRESA podra realizar todas las pruebas
que considere pertinentes.

cc. Garantizar que todos los equipos se encuentren en perfectas condiciones de uso y
funcionamiento al momento de suscribir el acta de liquidacion del contrato.

dd. Las demas que por ley o contrato le correspondan.

4.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA

En virtud del contrato, La Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., se obliga a: : a)
Suministrar la informacion que en el dmbito de sus competencias sea pertinente para apoyar el
desarrollo del mismo. b) Realizar el pago oportuno AL CONTRATISTA, por el valor pactado en la
forma y condicién que se indica en el Contrato. c) supervisar la ejecucion del objeto contractual
controlando y vigilando cada una de las actividades a desarrollar durante el DISENO,
FABRICACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN TANQUE VERTICAL EN ACERO
SOLDADO TIPO API-650 CON CAPACIDAD DE 1000M3 PARA LA VEREDA LA FUENTE EN EL
MUNICIPIO DE TOCANCIPA, a través del supervisor designado y la interventoria externa contratada
para este proceso. d) Las demas que tiendan al cumplimiento del objeto del presente Contrato.

4 CONDICIONES TECNICAS GENERALES

Se requiere el disefio, fabricacién y montaje de un tanque vertical en acero soldado tipo API-650 con
capacidad de almacenamiento de 1000 m3.EIl reglamento Técnico de agua potable y Saneamiento
basico RAS 2000 recomienda la utilizacion de tanques de almacenamiento y/o compensacion para
garantizar el suministro de agua potable a las poblaciones en condiciones Optimas de caudal y
presion. Para el calculo del volumen, se tuvo en cuenta las zonas de presién en la red de distribucién
con la magnitud de presiones maximas y minimas, asi mismo el almacenamiento debe cumplir las
siguientes funciones: 1. Suministrar agua potable a los consumidores en la cantidad y calidad
necesaria, incluyendo la variacién de la demanda a lo largo del dia. 2. Suministrar suficiente agua
en caso de ocurrir situaciones de emergencia, tales como incendio, dafios en la red de conducciones,



dafios en las estaciones de bombeo, operaciones de mantenimiento especiales, operaciones de
emergencia causadas por estallidos de tuberias, etc. 3. Compensar las variaciones de los consumos
que se producen durante el dia. 4. mantener presiones uniformes para todos los puntos de la curva
de consumo de agua

La construccion del tanque debera dar cumplimiento a todas las condiciones técnicas estipuladas en el
reglamento técnico de agua potable y saneamiento basico RAS 2000-Titulo B en cuanto a:
Capacidad de regulacién: El tanque debe tener capacidad de compensar las variaciones entre el
caudal de entrada proveniente de la planta de tratamiento y el caudal de consumo en cada instante.
Calidad del agua a la salida del tanque de almacenamiento y/o compensacion: La construccién
debe tener en cuenta que los requisitos de calidad de agua en la red de distribucion, aguas abajo del
tanque, exigen manejar tiempos cortos de permanencia del agua, lo cual va en contravia de lo requerido
por los almacenamientos, cuyo principal objetivo es tener capacidad para atender la demanda en los
€CONsSUMoSs picos.

Por consiguiente la construccion debe incluir un estudio sobre la evolucion de la calidad del agua en el
tanque para las condiciones actuales y futuras, teniendo en cuenta la calidad de agua, en cuanto a
cloro residual, entregada por la red de conducciones a la entrada del tanque.

Se debe tener en cuenta para este proyecto que el tiempo de permanencia debe ser inferior a 24 horas.
Para los célculos de la calidad del agua se deben utilizar los coeficientes de decaimiento del cloro en
la red de distribucion, establecidos en el literal B.6.4.4.7. Del RAS 2000.

Capacidad de demanda contra incendio; El volumen destinado a la proteccidén contra incendios sera
determinado considerando una duracion de incendio de 2 horas

El tanque debe ser disefiado por un fabricante de amplia experiencia que se dedigue especialmente al
disefio, construccién, y montaje de tanques de acero, y proporcionara todos los materiales,
herramientas, equipo, mano de obra, necesaria para el disefio final, montajes de componentes
prefabricados, revestimientos y recubrimientos, proteccion catddica, desinfeccion, y prueba.
NORMAS DE FABRICACION

Todo lo relacionado con el suministro del tanque de acero estard de acuerdo con las normas mas
recientes, que se indican a continuacion.

- ASTM A 283 Especificacion para laminas de acero al carbon de tensién intermedia y baja.

- AWWA C 652. Desinfeccién de Instalaciones de Almacenaje de Agua

- AWWA. D 100 Tanques de Acero para Almacenaje de Agua

- AWWA D 103-97 Factory-coated bolted carbon Steel tanks for water storage

- Normas NFS - ISO. Equivalentes. Normas equivalentes a la ASTM y AWWA, que tengan que ver con
la construccion de tanques de acero.

- Las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

- Los tanques deben ser impermeables y resistentes a la corrosion.

- Siempre se debe hacer referencia a normas nacionales, normas internacionales y catalogos de los
fabricantes de tanques.

- La tuberia de hierro dctil debe estar encapsulada en manga de polietileno segun el Manual AWWA
M27 y la Norma ANSI/ AWWA C105/A21.5

Adicionalmente, y de acuerdo con el material escogido, se debe cumplir con las normas técnicas
mostradas en la tabla B.9.2 del RAS o cualquier norma aceptada internacionalmente, equivalente a las
incluidas.

Las tuberias para la entrada, salida y descarga que se encuentren debajo o en la periferia del tanque
hasta las véalvulas, deben ser construidas completamente en CCP, recubierto con mortero de concreto
y deben tener continuidad eléctrica con estacion de medicién.

Los accesorios deben ser en el mismo material que las tuberias y en caso de que éstas sean cortadas
y soldadas en el sitio, el material debe ser acero inoxidable 304, soldado con el proceso TIG o MIG y
con estacion de medicion.

Materiales: El tanque de almacenamiento serd construido en acero estructural de tanques



Estas especificaciones incluiran el suministro, fabricacién, transporte, manejo y montaje de acero
estructural y todos los elementos secundarios de acero estructural, componentes y ajustadores para la
construccion de tanques de acero.

Adicionalmente, los materiales deben cumplir con los siguientes requisitos:

Recubrimiento interno y proteccion de tanques: El recubrimiento interno de los tanques debe ser
liso con el fin de evitar fenémenos de corrosion, crecimientos de biopelicula y facilitar las operaciones
de lavado. Las tuberias de entrada y salida a los tanques deben ser revestidas con materiales con los
gue se pueda evitar o disminuir el problema de corrosion.

En general se podran usar los materiales que se describen en las siguientes normas, con el fin de
proteger internamente los tanques y las tuberias de entrada y salida: Tabla RAS B. 9.3 Normas de
recubrimiento interno para tuberias y tanques.

En caso que exista la posibilidad del paso de aguas lluvias en la cercania del tanque, deben evitarse
infiltraciones hacia el interior de éste. Si el tanque es enterrado o semienterrado, debe estar alejado de
cualquier fuente de contaminacién posible, tales como depdsitos de basura, lineas de alcantarillado,
pozos sépticos, etc.; en todo caso debe tener cubierta. Si el tanque es metalico, debe localizarse en
zonas donde se minimice el riesgo de corrosion. Este tipo de tanques deben tener anodos de sacrificio
disefiados por el fabricante. Dentro de las recomendaciones de uso, debe quedar clara su duracion y
la forma de reemplazo de los anodos.

Distancia minima a otras redes: La distancia minima de un tanque enterrado o semienterrado a una
tuberia de alcantarillado debe ser mayor que 30 m, cuando el terreno es impermeable hasta una
profundidad de 1 m por debajo del fondo del tanque y mayor que 45 m cuando el terreno es permeable.
Las distancias establecidas en el parrafo anterior pueden ser reducidas a la mitad, si se instala un
sistema de drenaje que rodee externamente el perimetro del fondo del tanque.
Especificaciones Técnicas especificas
Generales: el contratista debera proporcionar toda la mano de obra, equipos, materiales y
herramientas necesarias para:

a) La construccion de un tanque de acero sobre suelo

b) Las obras adicionales, limpieza del predio y de las estructuras, pintura, lavado, desinfeccion y

prueba del tanque, instalacion de tuberias y accesorios de fontaneria en general, y al terminar
los trabajos de conformidad con las normas y lo aqui especificado.

Actividades preliminares: a continuacidon se mencionan, entre otras, las actividades mas importantes
que serdn necesarias realizar para la construccion del tanque objeto del presente estudio:

a) Preliminares

b) Excavacién

¢) Armado del acero de refuerzo

d) Encofrado y formaletas de concreto

e) Colado y curado del concreto

f) Desencofrado de formaletas

g) Rellenoy compactacion

h) Construccion de fondo y ereccion del cilindro del tanque

i) Preparacion de superficies y revestimiento

j) Pruebasy desinfeccion.

k) Acoples e instalacion de tuberias y valvulas

I) Limpieza general

Excavacion, Relleno y nivelacion del sitio
Trabajo relacionado:

- Movimiento de tierra

- Estructura de concreto armado
Acero Estructural:



Todo el acero estructural general para la construccién del tanque como: placas, techos, vigas y soportes
debe cumplir con los requisitos de ASTM — A36.

Todo acero para las escaleras interior y exterior, pozo de visita o boca de inspeccion, respiraderos,
marcador del nivel del rebosadero, etc., debera cumplir con los requisitos de ASTM.

Materiales de soldadura:

El material de soldadura paratodos los procesos debe estar certificado por el fabricante de que cumplen
los requisitos del AWS (American Welding Society) y con las siguientes especificaciones:

a) Soldadura Manual del metal (SMAW): Todos los electrodos para la soldadura manual de metal
se hara de conformidad con AWS, clasificacion Tipo E70XX para elementos principales y para
elementos secundarios se utilizan E-60XX o el equivalente en inglés.

Los procedimientos de soldadura propuestos y los certificados de calidad de soldadura, se presentaran
a la Interventoria para su aprobacion por lo menos cinco (05) dias antes del inicio planificado de
cualquier fabricacion.

Equipo: Todo el equipo debe ser aprobado por la interventoria y debe mantenerse en buen estado.
Métodos de construccion del tanque: la intencién de esta especificacidén es cubrir las siguientes obras
de acero estructural incluyendo todos los componentes y sujetadores.

Construccioén de acero:
- Enlas laminas
- Platinas y varios articulos de anclajes
- Articulos accesorios

Fabricacion: El trabajo de acero, salvo cuando se indique lo contrario en este documento, se fabricara
de acuerdo a las ultimas especificaciones A.W.S.D1.1 y las revisiones subsiguientes. La fabricacion y
ereccion se hara de acuerdo con el ultimo Standar AISC y las revisiones subsiguientes.

Ninguna fabricacion o soldadura de trabajos se iniciara hasta tener la autorizacion de la interventoria.
Presentacién: Al menos diez (10) dias calendario antes e iniciar la fabricaciéon programada, se deben
presentar a la interventoria los certificados de: calificaciones de operarios, dibujos de taller,
procedimientos de soldadura, certificados de laminador y consumibles de soldadura para su
aprobacion.

Planos de Taller: Antes de la fabricacién de las partes a construir, deberan elaborarse los respectivos
planos de taller en el que se mostraran los detalles de materiales y soldaduras y modos de armado de
los distintos elementos. Los dibujos de taller consistiran de un juego de planos en medio fisico y medio
magnético donde se mostraran claramente las formas, dimensiones, detalles, conexiones (incluyendo,
identificaciones de soldaduras)

El contratista favorecido deberd medir en terreno todas las dimensiones, segun sea necesario, antes
de presentar los dibujos de taller de acero estructural.

Ensamblaje y secuencia de soldadura: el contratista deberd suministrar detalles completos del
ensamblaje propuesto y la secuencia de soldadura de un conjunto de partes soldadas en particular.

El taller de ensamblaje de los diversos componentes del conjunto de partes soldadas se hara de
acuerdo a AWSD.1.1. subsecciones 3.3y 3.4.

DISENO API-650
Dentro del alcance de éste cédigo estan incluidos los siguientes apartados:

Materiales
Los materiales utilizados en la construccién de tanques deberan cumplir con las especificaciones
enumeradas en esta seccion, sujeto a las modificaciones y limitaciones indicadas en esta norma.

Disefio
En esta seccion se establecen las exigencias en cuanto a materiales, espesores, uniones soldadas
para las distintas partes del tanque, por ejemplo cuerpo, fondo, techo, estructura de techo, anillo anular,



conexiones, entradas de servicio y mantenimiento entre otros, ademas de realizarse los analisis de
viento, sismo, venteos etc.

Uniones soldadas

El disefio de las uniones soldadas forma parte integral del disefio y estas obedecen a la seccién de
disefio. Todos los elementos que componen el tanque tienen un disefio especifico de uniones y estas
estan identificadas explicitamente en los planos de fabricacion.

Fondo

El fondo se formara por medio de laminas rectangulares soldadas una con respecto a la otra formando
una circunferencia. Este tendra una ligera inclinacion para facilitar el vaciado del tanque.

El espesor sera calculado para toda las laminas que componen el fondo.

Ccuerpo

El cuerpo se disefiard mediante anillos subsecuentes que a la vez, estaran formados por laminas
rectangulares.

El espesor de lamina se calculara por anillo.

Techo

El techo al igual que el fondo, se formara por medio de laminas rectangulares soldadas una con
respecto a la otra como un disco y a la vez con una pendiente que va desde el centro del tanque hacia
la periferia.

El espesor seré calculado para todas las laminas que componen el techo.

Conexiones de cuerpo y techo
Las conexiones de cuerpo y techo que comprenden entrada y salida de producto, rebose, niveles,
bocas de inspeccién etc., se disefian soldadas y debidamente reforzadas.

Arreglo de cargas
Los espesores de cuerpo, fondo, techo, perfiles de estructuras interna y demas elementos del tanque
son el resultado de los calculos segun el arreglo de cargas que se analice.

Cimentacion

Anillo de concreto reforzado.
Terreno natural.

Material seleccionado.
Material Triturado.

Mezcla arena + Asfalto.
Capa de solado.

Tanque.

Recepcién de materiales

La fabricacién comienza desde las actividades de recepciéon y control de materiales, estos materiales
comprenden lamina, tuberia, accesorios de tuberia, perfiles, material de aporte, etc., necesarios para
para la construccion de tanques para almacenamiento.

Trazo y corte del material

Teniendo como base los planos de ingenieria detallada donde se encuentra la informacién de las piezas
se procede a realizar las labores de trazo y posterior corte del material. El proceso de corte podréa ser
por medio de cizalla, oxicorte, plasma, etc. Las laminas de cuerpo, techo, fondo, conexiones, estructura
interna, escalera, sumidero y demas partes del tanque son trazadas y cortadas.

Pre-armado y soldadura en taller

Con el fin de optimizar las labores de ensamble y reducir los tiempos de montaje se arman elementos
del tanque, también se aplican las soldaduras que sean necesarias. Es posible armar piezas de fondo,
techo o cuerpo, ademas pueden armarse y soldarse conexiones, bocas de inspeccion, sumideros,
baranda, partes de la estructura interna, etc.

Curvado de lamina



Todas las piezas, que segun la ingenieria de detalle, requieran ser curvadas en frio, es especial las
laminas del cuerpo de los tanques deberan ser sometidas en taller a conformacion mediante maquina
roladora.

Sandblasting y pintura
Parte del recubrimiento que corresponde a cada pieza del tanque se realiza en taller, de modo que las
labores de limpieza y la primera capa de pintura se realiza antes del transporte.

Sumidero
El sumidero, cavidad para lograr un drenado casi total del contenido del tanque, es una pieza que se
monta de forma inicial en compafiia del fondo, este debe quedar por debajo del fondo.

Fondo

El fondo debe armarse sobreponiéndose una lamina con respecto a la otra cuidando siempre las
distancias de traslape de las piezas, también se debe tener estricto control en el orden de aplicacion
de soldadura y mantener la pequefia pendiente del conjunto.

Cuerpo

El cuerpo se puede comenzar a montar incluso sin terminar las soldaduras de fondo, los anillos del
cuerpo pueden ser alineados por el lado interno, por el lado externo o siguiendo un eje central de los
espesores.

Escalera

Las escaleras pueden ser montadas y sus tareas pueden traslaparse con las del cuerpo, estas también
tienen un uso al terminar el montaje del cuerpo y acceder a la corona del tanque. En el interior del
cuerpo se montan elementos de soportes para plataforma provisional de operarios.

Conexiones de cuerpo

Para el montaje de conexiones se debera realizar las aperturas de conexiones en el cuerpo, las
aperturas para boca de servicios (Manholes) deberan ser realizadas justo después del montaje de
primer anillo, esto con el fin de que los operarios tengan acceso al interior del tanque cuando el primer
anillo esté terminado, después se llevaran a cabo las demas tareas de apertura, montaje y soldadura
de conexiones.

Estructura de techo

Terminado el montaje del cuerpo, se procede con las tareas de estructura de soporte para el techo,
esta comprende la base de columna, columna, corona, cabios, cartelas, elementos rigidizadores, bocel,
etc.

Techo
Las piezas de techo son montadas de manera similar al fondo teniendo los mismos cuidados en cuanto
a la posicién, traslapes, orden en soldadura, pendiente, etc.

Conexiones de techo
Montado el techo se inician las tareas de apertura de conexiones de techo, montaje y soldadura. Estas
deberan se protegidas para evitar que el agua lluvia entre en el tanque.

Barandas
Después de montarse el techo pueden montarse las barandas perimetrales, estas van soldadas en el
techo y son instaladas en todo el perimetro excepto donde llega la escalera.

Retoque y pintura de acabado

Debido a todas las tareas de soldadura en la proximidad de esta la pintura es quemada, por esta razén
se debe efectuar una limpieza mecanica y realizar retoques con pintura anticorrosiva, terminadas estas
reparaciones se procede a realizar la aplicacion de la pintura de acabado.

identificacion y trazabilidad de materiales
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ANEXO 1

Al. DATOS DEL PROCESO

Clausulas de referencia:

1.1. Objeto

DISENO, FABRICACION, MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA DE UN TANQUE VERTICAL EN ACERO
SOLDADO TIPO API-650 CON CAPACIDAD DE 1000M3
PARA LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA.

1.2 Caracteristicas de
los Oferentes

Podran presentar propuestas las personas naturales o
juridicas individualmente, en consorcio, en unién
temporal o en cualquier forma de asociacion permitida
por la ley colombiana.

1.3 Direccién de
Correspondencia

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A.E.S.P. Calle 10 No. 6 - 63

Tocancipa, Cundinamarca, Colombia. Teléfono 8788339
- 8788527, correo electrénico
observaciones@esptocancipa.com

1.4 Normatividad aplicable

Acuerdo No. 002 de 2017 expedido por la Junta Directiva,
por el cual se adoptd el Manual de Procedimientos para
la Contratacion de la Empresa. Los Proponentes podran
solicitar copia del mismo o consultarlo en la Oficina
Asesora Juridica y de Contratacion de la Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa.

Constitucién Politica, art 209

Ley 142 de 1994

Ley 1150 de 2007, articulo 13

Resolucién 1207 de 2014

Ley 1474 de 2011, articulo 95

1.5 Certificado de
Inscripcion en
Registro Unico
Proponentes

La inscripcion del oferente en el RUP debe estar vigente
y el certificado debe aportarse con fecha de expedicién no
mayor a un (1) mes de antelacion a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

La obra objeto del presente Proceso de Contratacion
esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios

de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel,



mailto:observaciones@esptocancipa.com

como se indica en la Tabla 1.
Tabla 1. Codificacion de la obra publica en el sistema
UNSPSC

Descripcién Codigo

SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO
ESTRUCTURAL 72152900

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA (81101500
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO 83101500

1.6 Financiacion y El presupuesto de LA EMPRESA DE SERVICIOS
Presupuesto Oficial PUBLICOS DE TOCANCIPA para la ejecucién del objeto del
presente proceso, esla suma de MIL CINCUENTA Y
TRES MILLONES DE PESOS ($ 1,053,000,000) MONEDA
LEGAL

CDP Numero 2019000074 de fecha febrero veintiseis (26)
de 2019

1.7 Aviso de | El 26 de febrero de 2019, sera publicado el Proyecto del
convocatoria publica | Pliego De Condiciones a través de la pagina web de la
y proyecto de Pliego | Empresa: http://esptocancipa.com .

de Condiciones

1.8 Presentacién de | Los interesados podran presentar las observaciones que
observaciones al | estimen convenientes por escrito en la Oficina de Atencion
Proyecto de pliego de | al Cliente de la Empresa o al correo electrénico
condiciones observaciones@esptocancipa.com desde el 26 de febrero

hasta el 28 de febrero de 2019.

1.9 Respuesta a Las respuestas a las observaciones, seran enviadas via
observaciones correo electrénico, y publicadas en la pagina
presentadas http://esptocancipa.com el dia 01 de marzo de 2019.

1.10 Resolucion de Apertura | Mediante acto administrativo debidamente motivado, el
del Proceso Gerente General ordenard la apertura del Proceso de

Seleccidn, el cual se publicara en la pagina web de la
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Empresa para consulta de los interesados.

1.11

Publicacién Pliego
Definitivo

El Pliego de Condiciones Definitivo estara disponible para
su consulta desde el dia 04 de marzo de 2019, en la
pagina web de la Empresa http://esptocancipa.com/ y en
la Subgerencia Técnica Operativa de la Empresa de
Servicios Publicos de Tocancipa.

1.12

Recibo de Propuestas

Las propuestas seran recibidas en las oficinas de las
Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP.,
ubicada en la Calle 10 No. 6 — 63, desde el dia 04 de
Marzo hasta EL 06 DE MARZO DE 2019 A LAS 8:00 AM,
como fecha y hora maxima. Las propuestas deben ser
presentadas en sobres cerrados, y sellados, lo que
garantizara que ninguna de las propuestas pueda ser
abierta antes de la fecha de apertura de las mismas. Acto
seguido se efectuara la diligencia de cierre de la cual se
levantard el acta correspondiente.

1.11

Retiro de las propuestas

Las personas naturales o juridicas que vayan a retirar la
propuesta presentada, lo podran hacer por escrito, a mas
tardar el dia 06 de marzo de 2019 g las 8:00 am.

1.12

Diligencia de cierre

06 de marzo de 2019.

1.13

Publicacion del Informe
de Evaluacién

Los interesados en consultar el informe de evaluacion lo
podran hacer a partir del dia 08 de marzo de 2019, en la
pagina web de la Empresa http://esptocancipa.com/, o en
la Oficina Asesora Juridica y de Contratacion en horas
hébiles, razén por la cual, los proponentes interesados en
presentar observaciones al mismo, lo podran hacer
desde el dia 08 hasta el 11 de marzo de 2019 por medio
del correo electrénico observaciones@esptocancipa.com
0 mediante comunicacion escrita radicada en la ventanilla
de atencion al publico de la Empresa de Servicios
Publicos de Tocancipa.

1.14

Presentacién de
observaciones al
informe de evaluacion

Las observaciones al informe de evaluacién podran ser
presentadas entre el dia 08 hasta el 11 de marzo de 2019.

1.15

Respuesta a

El comité evaluador atenderd las observaciones
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Observaciones sobre el
Informe de Evaluacién

presentadas por los proponentes sobre el informe de
evaluacion, emitiendo las respectivas respuestas el dia
12 de marzo de 2019.

Contrato

1.16 Adjudicacion y La decision de adjudicacion a la persona natural, juridica,
publicacion de acto consorcio o union temporal, se ordenara por parte del
administrativo de Gerente General mediante Acto Administrativo
adjudicacion debidamente motivado, el dia 13 de marzo de 2019, el

cual se notificara al proponente seleccionado

1.17 Suscripcion del

El contrato entre las partes se suscribira dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes a la notificacion de
la resolucion de adjudicacion.




ANEXO 2

A2. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Fecha: _

Sefiores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P.

Calle 10 No. 6-63
Tocancipa - Cundinamarca

REF. : PROCESO DE SELECCION SIMPLIFICADA No. 004 de 2019.

Respetados sefores:

Por medio de los documentos adjuntos, presento oferta para participar en el presente proceso de
seleccion, tendiente a contratar el DISENO, FABRICACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
DE UN TANQUE VERTICAL EN ACERO SOLDADO TIPO API-650 CON CAPACIDAD DE 1000M3
PARA LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

En el evento de resultar adjudicada mi oferta, me comprometo a perfeccionar el respectivo contrato
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacidon de la misma y a ejecutar el objeto
contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso, del contrato, de esta oferta
y las demas estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP.

En mi calidad de oferente declaro:

1. Que conozco las Condiciones y Términos del presente proceso, sus modificaciones e
informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demés documentos relacionados con
los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento
de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las cantidades establecidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A. ESP, para la ejecucién del contrato, entendiendo que son aproximadas y que
por tanto podran aumentar o disminuir durante el desarrollo del mismo.



10.

Que en caso de ser aceptada mi oferta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato
respectivo, cuando la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., dé
la orden de iniciacién y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo
establecido en los documentos del proceso, la oferta y el contrato respectivamente.

Que garantizo que se cuenta con la disponibilidad de personal, materiales y equipos exigidos
en las Condiciones y Términos del Proceso y requeridos por la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP. TOCANCIPA S.A.ESP

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni la
Empresa, ni los integrantes del consorcio, unién temporal, o asociacion que represento, ni el
suscrito nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de intereses, ni demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que la
Empresa, los integrantes del consorcio, unidon temporal, 0 asociacion que represento y el
suscrito NO Sl tenemos relaciones de caracter comercial o de parentesco con los empleados
de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. (En caso afirmativo
sefialar con quienes de ellos y el tipo de relacion).

Que me comprometo a manejar y utilizar cualquier informacion escrita, grafica, oral o por
cualquier otro medio apto para su transmision, que me sea entregada por la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP o0 a la que tenga acceso, de manera
confidencial, garantizando por todos los medios a mi alcance, que los empleados a mi servicio
y demas personas por mi autorizadas, respetaran la obligacion de mantener la reserva sobre la
misma. Cualquier violacién a este compromiso causara el derecho a reclamar indemnizacion
por la parte perjudicada.

Manifiesto que para la preparacién y elaboracion de la oferta presentada NO Sl

acudi a la asesoria 0 apoyo de personas que me acarrearon alguna erogacion. En caso
afirmativo, me permito relacionar los datos de las personas que sirvieron de apoyo para dicho
fin:



3.3.3

Nombre Nit. o cédula Direccién — ciudad Valor

11. Que lei cuidadosamente las Condiciones y Términos del Proceso y elaboré mi oferta ajustada
a las mismas. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para solicitar
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

12. Que he recibido las siguientes modificaciones y/o aclaraciones a las Condiciones y Términos

del Proceso:

1. de fecha
2. de fecha
3. de fecha

13. (Unicamente para personas naturales independientes y solamente en caso de ser favorecido
con la aceptacion de oferta, manifiesto mi interés de afiliacion al Sistema General de Riesgos
Profesionales NO Sl ).

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida
en ( paginas) correspondiente a los documentos y formularios juridicos,
financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA OFERTA:

Nombre o Razén Social del Oferente:

Cédula de ciudadania o NIT:

Representante Legal:

Profesion:
Tarjeta Profesional:

Pais de Origen del Oferente:

(En caso de presentarse la oferta en consorcio, unién temporal o asociacion se debe indicar el nombre
y pais de origen de cada uno de los integrantes).

VALOR DE LA PROPUESTA (en letras y nUmeros)




Es indispensable que el oferente estipule mediante comunicacion escrita el régimen del Impuesto a
las Ventas al que pertenecen, es decir, comln o simplificado.

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (en letras y nUmeros)

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO

VALIDEZ DE LA OFERTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia
igual
a la de garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIA DE SERIEDAD:

BANCO O CIA DE SEGUROS

VALOR ASEGURADO:

VIGENCIA: Desde ( ) Hasta ( )
(Dia, mes, afio) (Dia, mes, afio)

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este Proceso las recibiré en la siguiente
Direccion:

Direccion:
Ciudad:

Teléfono(s):

Fax:

Teléfono Movil:

Correo Electrénico:

Favor diligencie los siguientes campos, cuya informacién sera utilizada Gnicamente en el caso que se
suscriba el contrato entre la Empresa y el oferente aqui relacionado,

Numero de cuenta a la cual se le debe consignar el anticipo:

La metodologia de facturacion es: Facturacién independiente
Facturacion a través del Consorcio 6 Union Temporal

Atentamente,



Firma:

Nombre:

C.C..

En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el oferente; en caso de personas
juridicas, consorcios, uniones temporales o asociaciones debera estar firmada por el representante
debidamente facultado.

La oferta debera estar abonada por un profesional de Ingenieria Civil y/o Ingenieria sanitaria y
ambiental o ingenieria hidraulica.

ABONO DE LA OFERTA

Firma:

Nombre:

Cédula de Ciudadania:
Profesién:

Matricula Profesional:




ANEXO 3
A3. DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Doc:ge Nombre del Documento

DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO

1 Carta de Presentacion de la Oferta

2 | Copia Cédula de Ciudadania o Extranjeria Representante Legal

3 Copia Libreta Militar Representante Legal

4 | Certificado de Antecedentes Disciplinarios Representante Legal

5 Certificado de Antecedentes Disciplinarios Persona Juridica

6 Certificado de Responsabilidad Fiscal Representante Legal

7 Certificado de Responsabilidad Fiscal Persona Juridica

8 Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes - RUP

9 Certificado de Existencia y Representacion Legal

10 Acta de Asamblea de accionistas, Junta de Socios, Junta Directiva o
certificacion del Secretario de la Junta, si es el caso

1 Documento de constitucion de consorcio, unién temporal o asociacion. (si lo
hubiere)

12 | Documentos otorgados en el exterior

13 | Garantia de seriedad de la oferta
Certificacion cumplimiento de obligaciones con los Sistemas Generales de

14 | Seqguridad Social y parafiscales
Copia de la inscripcidn, ante la DIAN, en el respectivo régimen del impuesto
a las ventas al que pertenece el Oferente, es decir, comun o simplificado.

15 (RUT)
DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

16 Formulario No. 4 — “indices Financieros”

17 | Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes - RUP
DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

18 | Certificaciones que acrediten la experiencia

19 | Formulario No. 2 “Experiencia del Proponente”

20 | Personal propuesto (hojas de vida y acreditacion de idoneidad)
Relacion de la maquinaria y equipos que estaran durante el desarrollo de la

21 | obra (documentos que acrediten su propiedad o alquiler si es el caso)

DOCUMENTO DE CONTENIDO ECONOMICO




22

Analisis de Precios unitarios del presupuesto (APU)

23

Formulario No. 1 "Oferta Econémica”.




ANEXO NO. 4
A4. PROYECTO DE MINUTA

CONTRATO No.

EL CONTRATANTE:
NIT.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA S.A. ESP.

900.227.413 -9

EL CONTRATISTA:
NIT.

IDENTIFICACION:

REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION:

TELEFONO:
DISENO, FABRICACION, MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA DE UN TANQUE VERTICAL EN ACERO

OBJETO: SOLDADO TIPO API-650 CON CAPACIDAD DE 1000M3
PARA LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA

VALOR:

DURACION: SEIS (06) MESES

LUGAR DE SUSCRIPCION:

MUNICIPIO DE TOCANCIPA

FECHA DE SUSCRIPCION:

Entre los suscritos a saber: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.
ESP., persona juridica identificada con NIT 900.227.413-9, con domicilio principal en el
Municipio de Tocancipd y representada legalmente por mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania No. ., domiciliado y residente en Tocancipa,
actuando en calidad de GERENTE y quien en adelante se denominard LA EMPRESA 'y por
otra parte el , persona

de derecho privado, identificada con__con domicilio principal en la ciudad de
, Y quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA conforme a las siguientes consideraciones: 1. Que
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la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., tiene contemplado como objeto
social la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y
sus actividades complementarias de conformidad con la Ley 142 de 1994 (modificado por el
articulo 1 de laley 689 de 2001); como consecuencia de ello la Empresa podra ejecutar y celebrar
todos los actos o contratosnecesarios para la realizacion de actividades y/o proyectos acordes
con su objeto social. 2. Que la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa S.A. ESP., realiz6
estudio previo de conveniencia y oportunidad para llevar a cabo la contratacién requerida. 4.
Que la Empresa desarrollo el proceso de seleccion simplificada No. 04 de 2019, con el fin de
proceder a la escogencia de la propuesta mas favorable de conformidad con el Pliego de
Condiciones Definitivo establecido para tal fin, de conformidad con el Numeral 3.1.1 del Manual
de Procedimientos para la Contratacién. 5. Que asi las cosas luego del procedimiento de
seleccion mencionado mediante Audiencia Publica de Adjudicacion del

se adjudico la Invitacion Publica al , por un valor
de , de acuerdo con su propuesta
presentada en los términos establecidos. 12. Que existe disponibilidad presupuestal para
atender la presente contratacion. En consecuencia, hemos acordado celebrar un Contrato de
Obra, que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO- EL
CONTRATISTA se obliga para con LA EMPRESA a realizar la “DISENO, FABRICACION,
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN TANQUE VERTICAL EN ACERO SOLDADO TIPO
API-650 CON CAPACIDAD DE 1000M3 PARA LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO
DE TOCANCIPA”. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO- En desarrollo
y cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA se compromete a:

a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de seleccidn,
la oferta y el contrato que se suscriba.

b. Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos del Proceso, los
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condicién
previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del Contrato.

c. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del
contrato.

d. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud
ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos,
economicos Y juridicos de acuerdo con las condiciones y términos del proceso de
seleccion del objeto a contratar.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de
la Empresa de Servicios Publicos de Tocancipa.

f. Asumir los impuestos nacionales, departamentales y municipales que apliquen a los
pagos efectuados por LA EMPRESA con ocasion a la ejecucion del objeto contractual.

g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entorpecimientos.

h. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algan hecho.

i. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

j- Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

k. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en
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salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales aplicables, en los
términos de las Leyes vigentes, durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

I. Suministrar todos los materiales, transporte en general, equipos, herramientas, mano de
obra, manejo, vigilancia y todos los aspectos necesarios para la construccién y ejecucion
de las obras; el contratista debera ejecutar las actividades relacionadas en el
correspondiente cuadro de cantidades; ademas a desarrollar la obra de acuerdo con las
especificaciones técnicas, las cuales haran parte integral de la futura contratacion.

m. Rendir y elaborar los informes que se soliciten en desarrollo del contrato.

n. Garantizar simultaneamente el equipo, herramientas, recurso humano, materiales y todo
lo necesario para el buen desarrollo en la construccién de la obra.

0. Suministrar, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos de la
supervision y/o interventoria, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que
se estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, elementos
y accesorios cumplan con lo estipulado en los términos, todo lo cual sera por cuenta del
contratista. Cuando el material o elementos sean rechazados por la supervision y/o
interventoria, el contratista a su costa, debera retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata
y bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones por parte de la Supervisién a los
materiales, no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad
de las obras. Por lo tanto, este debera reparar o reconstruir por su cuenta las obras
defectuosas o que no se cifian a las especificaciones.

p. Suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las
mismas a satisfaccion de la Empresa, todo el personal idéneo y calificado de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos y operarios que se requieran y respecto del cual
debera dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad social e industrial y
demas a que haya lugar.

g. El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccién y remocion. No obstante lo
anterior, la Empresa se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado
de cualquier trabajador suyo sustentado en razones objetivas.

r. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga la persona a su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones que pagard el Contratista a sus trabajadores y
gue debe tener en cuenta el proponente al formular la propuesta como minimo deben
ser, los que sefala el cédigo sustantivo del trabajo y demas normas legales
complementarias. En este sentido el personal ocupado por el Contratista para la
realizacion de las obras, NO tendrd vinculacion laboral con la Empresa de Servicios
Puablicos de Tocancipa S.A. ESP y toda la responsabilidad derivada de los contratos de
trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

s. El contratista deber& suscribir el compromiso del cuidado de las obras desde la fecha de
iniciacion hasta la entrega final.

t. Garantizar a la empresa el suministro e instalacion de una valla de informacion de la obra,
objeto de la contratacion con las caracteristicas que ello implica.

u. Garantizar la sefializacién y aislamiento de las obras durante la ejecucion de las mismas.

v. Durante la ejecucion del contrato y con ocasion de las actividades que debe desarrollar el
contratista, este debe presentar a la empresa: Informes: Por lo menos uno (01) Mensual,
gue dé cuenta de las acciones adelantadas durante el respectivo periodo y que contenga
una relacién detallada de las novedades, reclamos, visitas efectuadas y reuniones
realizadas. Ejecucion de la obra: El contratista debera ejecutar la obra de acuerdo con
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aa.

bb.

CC.

dd.

3.2

las especificaciones técnicas establecidas en los estudios de conveniencia y
oportunidad, pliegos de condiciones y el contrato. Entrega de Planos Record: Una vez
concluida la obra, el contratista debera entregar los planos record de la misma, que
deberan contener toda clase de redes y detalles de obra. La presentacion de estos
planos es requisito para la liquidacion. Dichos planos deberan entregarse en medio fisico
(impreso) y magnético en sistema DWG (AutoCAD). Plan de inversion de la obra: Es la
manifestacion grafica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el
oferente se compromete a ejecutar. Ademas los soportes que se requieren para la
entrega del anticipo (acta de entrega de anticipo, cuenta de cobro, plan de inversion, flujo
de caja y cronograma de la obra) suscritos por obra e interventoria.

w.Conformar con un delegado de La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TOCANCIPA y la Interventoria, un comité de obra, que se reunira una vez cada semana
para tomar decisiones con relacion a la programacion y ejecucion que deban hacerse en
desarrollo de las actividades del contrato de obra. La periodicidad de los comités podra
ser menor 0 mayor segun la importancia de los temas a tratar o cuando algun imprevisto
asi lo exija.

X. El contratista debe mantener indemne a la EMPRESA de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y
ejecucion del contrato;

y. El contratista debe presentar a la Empresay a la interventoria para su aprobaciéon un plan
de movilidad y un plan de manejo ambiental, que incluya manejo y disposiciéon de
escombros. EL CONTRATISTA se compromete a entregar dichos planes antes de dar
inicio a las obras.

z. Capacitar al personal designado por LA EMPRESA, respecto del manejo, operacion y
funcionamiento tanto de los equipos como del tanque de almacenamiento de agua
potable, durante la etapa constructiva y puesta en marcha hasta su estabilizacion.
Realizar acompafiamiento a la EMPRESA respecto del manejo, funcionamiento,
operacion o respecto de cualquier otra solicitud que realice la EMPRESA durante el
periodo de estabilizacion, correspondiente a un (01) mes contado a partir de la firma del
acta de recibo final de obras.

Suscribir el acta de liquidacién del contrato. La liquidacién del contrato se realizara una
vez el CONTRATISTA garantice y acredite que el adecuado funcionamiento del tanque
de almacenamiento de 1000m3, para lo cual LA EMPRESA podré realizar todas las
pruebas que considere pertinentes.

Garantizar que todos los equipos se encuentren en perfectas condiciones de uso y
funcionamiento al momento de suscribir el acta de liquidacién del contrato.

Las demds que por ley o contrato le correspondan.

CLAUSULA TERCERA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS- El

CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los

precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se anexan y de conformidad

con el siguiente presupuesto: CLAUSULA CUARTA: PLAN DE TRABAJO- EL

CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de

acuerdo con los planes y programas generales de trabajo aprobados por LA

EMPRESA. EIl incumplimiento de los trabajos acarreard a EL CONTRATISTA las

sanciones que se establecen en este contrato. CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL

CONTRATO- Para todos los efectos legales y fiscales, el presente contrato tiene un

valor de . PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA declara que los

precios unitarios que se anexan a éste contrato, incluyen todos los costos directos e
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indirectos requeridos para la ejecucion de la obra. Las cantidades de obra a ejecutar
son estimadas por lo tanto podran aumentar o disminuir, de suerte que las cantidades
definitivas serdn las que se ejecuten o suministren en desarrollo del objeto
contratado. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que en el desarrollo del contrato
se presenten obras imprevistas indispensables para la ejecucion del objeto
contratado, o cambio de especificaciones estrictamente tendientes a cumplir con la
finalidad perseguida por LA EMPRESA con la celebracién de este contrato, se
elaborard un acta donde consten las circunstancias que dan origen a ellas, y los
valores cotizados, documento que debera ser suscrito por EL CONTRATISTA y el
Interventor con el visto bueno del SUPERVISOR. Las situaciones descritas seran
puestas inmediatamente en conocimiento del Subgerente Técnico Operativo, quien
si lo estima procedente las autorizard e impartird la orden de ejecucion.
PARAGRAFO TERCERO: En el evento de requerirse obras adicionales no
contempladas en el contrato EL CONTRATISTA presentara la correspondiente
cotizacion, la cual debe ser analizada por LA EMPRESA en caso de ser aprobada
por el Ordenador del Gasto, se suscribira el contrato adicional previa expedicién de
la disponibilidad presupuestal respectiva. Las obras de esta indole no podran iniciarse
sin que se hayan cumplido los precitados requisitos. PARAGRAFO CUARTO: El
valor definitivo sera el que resulte de multiplicar el valor unitario por las cantidades
de obra realmenteejecutadas. CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO- Para la
ejecucion del contrato LA EMPRESA cancelard a EL CONTRATISTA el valor del
contrato de la siguiente manera: El valor total del contrato se pagara de la siguiente
forma: mediante un anticipo del CUARENTA POR CIENTO (40%) del presupuesto
oficial previa presentacion del cronograma de ejecucién de la obra, sobre el cual se
debera constituir un patrimonio autbnomo mediante fiducia, para asegurar que la
utilizacién de los recursos se efectuar4 en el Contrato de Obra respectivo. El
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor restante se cancelard mediante actas
parciales segun avance de obra, dicho avance debe ser minimo cada treinta por
ciento (30%), previa amortizacion del anticipo, que se cancelaran una vez se cuente
con recibo a satisfaccién del acta parcial correspondiente, suscripcién de acta de
mayores y menores cantidades de obra previa certificacion emitida por el interventor
y el supervisor del contrato y acreditacion de pago de la seguridad social (EPS,
PENSIONES Y ARL). El restante diez por ciento (10%) se cancelara una vez se haya
recibido a satisfaccion la obra por parte del interventor y la entidad contratante y se
suscriba acta de liquidacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar los respectivos pagos, el interventor y supervisor del
contrato debera certificar y emitir acta de cantidades de obra ejecutadas, previa presentacion por
parte de EL CONTRATISTA de la correspondiente factura o documento que haga sus veces, y
verificacion del cumplimiento de la obligacion contenida en los pagos al sistema integral de
seguridad social. PARAGRAFO SEGUNDO: Los informes o actas de recibido tanto parcial como
total que se expidan con ocasién del presente contrato comprometen enteramente la
responsabilidad del interventor que las emite y suscribe. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE
EJECUCION Y VIGENCIA- EI tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a
entregar a entera satisfacciéon de LA EMPRESA la totalidad de la obra objeto del presente contrato
serd de OCHO (08) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio, y su
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vigencia se contara a partir de la misma fecha y contendra el plazo de ejecucién e ira hasta la fecha
de suscripcion del acta de recibo de obra. PARAGRAFO: El acta de inicio de la obra debera
suscribirse una vez se hayan cumplido todos y cada uno de los requisitos de legalizacion del mismo.
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA- En desarrollo del presente Contrato,
LA EMPRESA se obliga

a. Pagar en la forma establecida en la Clausula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas
por el CONTRATISTA.

b. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el CONTRATISTA de
conformidad con las Condiciones y Términos del Proceso.

C. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por
la Ley.

d. Cumpliry hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
él forman parte.

€. Silaempresa lo considera necesario podra realizar auditorias con el propdsito de evaluar de
manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a:
medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo,
aspectos técnicos, econémicos Y juridicos de acuerdo con las condiciones y términos del
proceso del objeto a contratar.
CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL Y SUJECIONA LAS APROPIACIONES-
El valor del presente contrato se cancelara con cargo al presupuesto para la vigencia 2017 de LA
EMPRESA segun certificado de disponibilidad No. 2019000074 de fecha febrero (26) de 2019 .
CLAUSULA DECIMA: CUIDADO DE LAS OBRAS- Desde la fecha de iniciacion de las
obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el
cuidado de ellas. En caso de que se produzca dafo, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna
parte de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a
LA EMPRESA las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones
del presente contrato y con las instrucciones del interventor. EIl CONTRATISTA sera responsable
por los perjuicios causados a terceros o0 a LA EMPRESA por falta de sefalizacion o por deficiencia
de ella. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIAS- EL CONTRATISTA, dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del presente contrato, se obliga a constituir Garantia
Unica expedida por una compafiia de seguros o entidad bancaria, la cual debe amparar como
minimo: (a) El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a
favor de la EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP por el diez (10%) del
valor total del contrato y en ningun caso inferior a doscientos salarios minimos legales mensuales
(200 SMLMV) vigentes al momento de la expediciéon de la garantia y con una vigencia igual a la
duracion del Contrato y un (1) afio mas. Este riesgo ampara cualquier dafio causado a terceros como
consecuencia de la ejecucién del proyecto, dentro o fuera de la zona de trabajo. Este riesgo debera
constituirse a partir de la fecha de suscripcion del contrato.

b) Cumplimiento del Contrato, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
Contrato y su vigencia sera por el término de ejecucién del mismo y un (1) afio mas.

c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por el diez por ciento (10%) del valor del
Contrato y con una vigencia igual al término del Contrato y tres (3) afios mas.

d) Estabilidad y calidad de la obra. En cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la suscripcién del Acta de Recibo
Final de Obra.
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El contratista deberd mantener vigentes las garantias y sera de su cargo el pago de todas las primas
y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto,
cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

€) Buen manejo y correcta inversion del anticipo, En cuantia equivalente al cien por ciento (100%)
del valor total del anticipo, vigente por el término de duracion del mismo y seis (6) meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las garantias
presentadas, siempre que situaciones que asi lo ameriten, tales como suspensiones, adiciones en
plazo o valor, o cualquiera otra similar a las mencionadas. PARAGRAFO SEGUNDO: Con las
polizas que presente EL CONTRATISTA a LA EMPRESA deberan anexarse los documentos en los
gue conste el pago de las mismas y las condiciones generales entregadas por la compariia
aseguradora. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA- En caso de
incumplimiento de las obligaciones del contrato, por parte deEL CONTRATISTA, las partes acuerdan
pactar a titulo de pena y sin necesidad de requerimiento alguno, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del mismo, sin perjuicio de que por separado se le exija el cumplimiento
de la obligacion principal. El valor de la clausula penal que llegare a hacerse efectiva se considerara
como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. PARAGRAFO PRIMERO: LA
EMPRESA podra hacer efectivo el valor de la clausula penal deduciéndola de las sumas que adeude
a EL CONTRATISTA por razén del contrato, si las hubiere, lo cual autoriza EL CONTRATISTA
con lasuscripcion del presente contrato.CLAUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS- En caso de
mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, LA
EMPRESA podra imponer multas diarias sucesivas del 0.5% sin que en total se supere el 10% del
valor total de este contrato, sin perjuicio de la aplicacién de la clausula penal pecuniaria en caso de
incumplimiento total. De igual manera seré causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto
se dé elcumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad
administrativa, el incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales (cajas de compensacién familiar, SENA, ICBF), de
conformidad a lo establecido en la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL- El valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria ingresara a la Subgerencia Financiera de LA EMPRESA en la forma que
la Ley establece. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DESTRUCCION DE OBRAS POR FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO: Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro
la estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA deberd tomar inmediatamente las medidas necesarias
y conducentes a fin de evitarla o subsanarla, sin embargo debera informar al Supervisor e Interventor
por escrito de sus causas y las medidas adoptadas. Si LA EMPRESA una vez estudiado el caso,
concluye que los dafios fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA quedara
exento de responsabilidad. Las obras adicionales y la suspension del plazo a que hubiere lugar,
seran consignadas en acta firmada por LA EMPRESA y EL CONTRATISTA, previo concepto
favorable del interventor. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los
correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad
de EL CONTRATISTA, seran por cuenta de éste. Si LA EMPRESA concluye que el caso no fue
fortuito o de fuerza mayor, correran por cuenta de EL CONTRATISTA todas las reparaciones,
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar. CLAUSULA DECIMA SEXTA: CESION- EL
CONTRATISTA no podra ceder ni total, ni parcialmente el contrato, sin el consentimiento previo y
escrito de LA EMPRESA. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO- LA EMPRESA ejercera directamente la supervision
del contrato a través de la Subgerencia Técnica Operativa, mediante el funcionario que se delegue
para ello, quien tendra entre otras las siguientes atribuciones: 1) Velar por el cabal cumplimiento del
objeto contractual. 2) Verificar el cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones del
contratista dentro del plazo consagrado. 3) Velar por el pago oportuno al contratista de los valores
acordados. 4) Elaborar certificacion de cumplimiento en los casos que sea necesario para el
desarrollo del contrato o pago. 5) Elaborar y suscribir las actas de inicio, cortes parciales y liquidaciéon
del contrato. 6) Tener en cuenta que toda aclaracion con el contratista en relacidon con el contrato,
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debe ser por escrito. 7) Certificar el cumplimiento del contratista, documento que se constituye en
requisito previo para cada uno de los pagos que debe realizar LA EMPRESA. 8) Sugerir en caso de
ser necesario, la suspension temporal del contrato. Para estos efectos, el supervisor debe elaborar
y suscribir las actas de suspensioén y reinicio respectivas, remitiéndolas a la Oficina Juridica y de
Contratacion junto con el correspondiente certificado de modificacion de las garantias presentadas
por el contratista, para su debida aprobacion. 9) Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar
la maodificacién de las especificaciones del objeto contractual, siempre y cuando dicha modificacion
sea conveniente para LA EMPRESA y que no altere al valor del contrato. 10) Estudiar las situaciones
particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar sobre su
desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucién, mantenimiento siempre el equilibrio
contractual. 11) Supervisar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas. De no
ser asi rechazar las peticiones. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CONTRATOS ADICIONALES-
Cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el disefio, planos o especificaciones que
varien esencialmente el plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecucion de
obras no especificadas en el contrato, pero comprendidas en su objeto, siempre y cuando no sean
adicionales, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste
de los precios previstos en este contrato, se suscribird un contrato adicional cuyo valor no podra
exceder la mitad de la cuantia originalmente pactada. Cuando se trate de contratos adicionales para
modificar el valor por la ejecucion de nuevos item, cuyos precios unitarios no estén pactados en el
contrato, éstos se estableceran de comun acuerdo entre las partes, tomando como base para su
analisis las condiciones econémicas que regian en la fecha de adjudicacion, por lo tanto se deberan
tener en cuenta las mismas tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos,
etc., que sirvieron de base para la elaboracion de los precios de la propuesta. Sera requisito
indispensable para que pueda iniciarse la ejecucion del contrato adicional, su perfeccionamiento,
adicion y prérroga de la Garantia Unica. No podran celebrarse contratos adicionales que impliquen
modificaciones al objeto del contrato ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la
celebracion de contratos adicionales, ni pactarse prorrogas automaticas. PARAGRAFO PRIMERO:
EL CONTRATISTA no podr4 apartarse de las especificaciones que hacen parte del presente
contrato, sin autorizacion escrita de LA EMPRESA y concepto previo del interventor. Si EL
CONTRATISTA pretermite lo aqui establecido, no sélo perderd el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la
modificacion de los planos y especificaciones, sino que se hara responsable de los dafios que cause
a LA EMPRESA en razon de su infraccion. PARAGRAFO SEGUNDO: Cualquier reclamo que el
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 6rdenes dadas por LA EMPRESA,
debera hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha en que recibi6 la orden. La presentacion del reclamo no dara derecho a EL
CONTRATISTA a suspender las obras y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba de LA
EMPRESA una orden diferente. CLAUSULA DECIMA NOVENA: VINCULACION DE PERSONAL Y
PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES- EL CONTRATISTA es el Unico responsable por
la vinculacion de personal, lo cual realiza en su propio hombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA
EMPRESA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya
lugar. CLAUSULA VIGESIMA: PERSONAL DE LA OBRA- EL CONTRATISTA, en relacién con
el personal de la obra, se obliga a: 1) Suministrar y pagar el total de la mano de obra requerida para
la realizacién del contrato y su adecuada direccion y administracion. La mano de obra debe ser
remunerada en los niveles sefialados por la ley, como minimo. Es entendido que todo el personal
gue EL CONTRATISTA ocupe en la realizacion de las obras, no tendra vinculacion laboral con LA
EMPRESA, pero éste Ultimo podra exigir el reemplazo de aquel personal que a su juicio, no retina
las calificaciones para el desempefio de su oficio o que considere perjudicial para los intereses de la
obra, previa solicitud escrita y fundamentada por la supervisién de la obra. Toda la responsabilidad
derivada de las vinculaciones laborales correra a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA; 2) Atender
toda reclamacién que presenten los trabajadores, en un término maximo de veinte (20) dias
calendario contados a partir de la presentacién de la misma, de lo cual se debe informar a la
supervision; 3) Suministrar y mantener el personal técnico ofrecido en la propuesta y ocupar en la
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obra personal idoneo y experimentado en los trabajos especializados que se le encomienden; 4)
Entregar al supervisor de la obra copia de las planillas de pago de personal convencional propio y
facilitar su revision por parte del personal que LA EMPRESA designe para este efecto; 5) Responder
oportunamente por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de LA EMPRESA, de servicio
publico o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad y bienestar y salud de los
trabajadores que tenga ejecutando en laobra el objeto del contrato y le debe suministrar los equipos
de proteccion adecuada para el desarrollo de los trabajos que éste cumple de acuerdo con las
normas de seguridad industrial. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CONTROL A LA EVASION DE
RECURSOS PARAFISCALES- De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 el contratista debe acreditar para los pagos respectivos el pago de los aportes al sistema
integral de seguridad social en salud, pensiones y contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar,
respecto de sus empleados y todo aquel que se vinculare a la ejecucion del contrato. En
consecuencia, sera indispensable presentar las constancias de pago mensual de los aportes
mencionados como requisito indispensable para que se efectlen los pagos por parte de LA
EMPRESA a EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION- Este contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo, el registro presupuestal.
Para su ejecucion se requiere la firma del acta de inicio y la aprobacion de la Garantia Unica de
Cumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PERJUICIOS A TERCEROS- EL
CONTRATISTA serd exclusivamente responsable de todo dafio o perjuicio que cause directa o
indirectamente a terceros, por accién inapropiada, negligencia u omisién de su parte o de alguno
de sus trabajadores, en las labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias.
CLAUSULA  VIGESIMA  CUARTA: INDEMNIDAD- EL CONTRATISTA mantendra
indemne a LA EMPRESA de toda reclamacion, demanda, acciones legales o similares
provenientes de terceros que tengan como causa toda accién u omision del contratista,
subcontratista, o proveedores a su cargo y que conellas haya ocasionado dafios, lesiones y/o
perjuicios materiales y/o morales en la integridad personal y/o patrimonial de los mencionados
terceros durante la ejecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
CUMPLIMIENTOSEGURIDAD INDUSTRIAL /  SALUD OCUPACIONAL / CONTROL
AMBIENTAL- 1) EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas
sobre el medio ambiente a nivel local que se encuentren vigentes durante el término de este
contrato. EL CONTRATISTA debera en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier
actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato. 2) EL CONTRATISTA conoce y acepta
gue las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccion sobre
el area donde realizara las actividades podran disponer la suspension de las actividades objeto de
este contrato hasta que EL CONTRATISTA cumpla con dichas normas y leyes ambientales o
subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES- EL CONTRATISTA,
con la suscripcién de este contrato, afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de
las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas en el articulo 8° de la Ley 80 de
1993, y demas disposiciones vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir alguna, actuara
conforme lo prevé el articulo 9° de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso 5° del articulo 122 de la Constitucion Politica, cuando se compruebe que el contratista
ha incurrido en violacién al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en sancidn disciplinaria
0 que recae contra él sentencia judicial, renunciara a la ejecucion de este contrato, por lo cual se
terminard automaticamente en este evento, asumiendo la responsabilidad de reintegrar los valores
que haya recibido de LA EMPRESA, sin derecho a reclamar indemnizacién ni reconocimiento
alguno por ejecuciones parciales del contrato, dando asi cumplimiento al principio de
responsabilidad consagrado en el articulo 26 numeral 7° de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS
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CONTRACTUALES- Las diferencias que se presenten entre EL CONTRATISTA y EL
SUPERVISOR o EL INTERVENTOR que no sean resueltas en un término no mayor a cinco
(05) dias calendario por no poder llegar a un acuerdo entre las partes, seran planteadas a LA
EMPRESA en solicitud de mediacién y/o decisién. Si tal gestién no conduce al acuerdo que se
busca, se acudira al empleo de los mecanismos de solucidon de controversias contractuales
previstos en la ley, asi como a la amigable composicién, conciliacién o transaccion. En el evento
de no lograse acuerdo, o si este fuera parcial, las diferencias seran resueltas por los Jueces
Colombianos competentes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION- De conformidad
con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidacién se realizara dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion del contrato,
siempre y cuando el CONTRATISTA garantice y acredite el adecuado funcionamiento del tanque
y los equipos instalados. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: IMPUESTOS- Los
impuestos o contribuciones que generen la suscripcion y ejecucion del presente contrato estaran
a cargo de EL CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA: DOMICILIO- Para todos los efectos
fiscales y legales atinentes a este compromiso las partes fijan como domicilio contractual del
Municipio de Tocancipa. LA EMPRESA podra ser notificada en la Calle 10 No. 6— 63, Tocancipa.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS- Hacen parte integral de este contrato los
siguientes documentos; a) Estudio de conveniencia y oportunidad; b) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal Numero 2 expedido por la Subgerencia Financiera; c) Pliego de Condiciones;
d) Resolucién de apertura; e) Acta de Audiencia de adjudicacion; f) Propuesta del contratista con
sus correspondientes anexos; g) De igual manera forman parte integral de este contrato todos los
documentos que legalmente se requieren y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo.
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: PARTICIPACION COMUNITARIA- Para efectos del
control y vigilancia de la gestién puablica contractual, las asociaciones civicas, comunitarias,
profesionales, benéficas o de utilidad comun podra acceder a los documentos que hacen parte del
presente contrato, quedando a su disposicién para ser consultados.

En constancia, luego de la respectiva ratificacion y aceptacién del contenido de la presente
se firma este documento en Tocancipa a
los

LA EMPRESA,

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP.

NIT: 900.227.413-9

EL CONTRATISTA,
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FORMULARIO NO. 1 OFERTA ECONOMICA

item |Descripcion (Lijda Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
1 Localizacion Y replanteo  para M2 55200
estructuras hidraulicas
2 Sefializacién (Valla de hasta 3*4 m2) |UN 1.00
3 De;capote manual y retiro e= 0.20 m M2 642.00
apileal5m
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Unida

item | Descripcion d Cantidad Valor Unitario Valor Parcial
4 Excavacpn manugl en roca h=0.0-2.0 M3 388.00
m (seco sin explosivos)
5 Explanacion y extendida M3 175.00
6 Retiro .de sobrantes a una distancia de M3 680.00
5 km (incluye cargue)
Suministro e instalacion de geo textil
7 NT 1800 (estabilizacién, filtro y|M2 590.00
separacion)
Relleno con base granular tamafio
8 maximo .,2 (incluye acarreo, | o 198.00
conformacion y compactacion
¢/0.30m)
9 Concreto clase f, 2000 psi para M3 49 00
solados y atraques
10 C_oncreto_,3.500 PSI para vigas de M3 50.00
cimentacion
Suministro figurado y armado de acero
1 de refuerzo 60000 psi KG 3,900.00
12 Pernos de anclaje en acero KG 216.00
Fabricacion de un tanque de acero al
13 carbono segun API 650 D=70 ft, h=48 KG 117,124.95
ft, para almacenamiento de agua
potable
Montaje con grda de 20 tn, soldaduras
y mano de obra para la instalacién y
14 armado de un tanque de acero al|KG 117,124.95

carbono para almacenamiento de
agua potable

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Administracién 02/0'00

0
Imprevistos 5.00%
Utilidad 5.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
REAJUSTE A LOS ESTUDIOS Y GL 1.00

DISENOS

TOTAL CONTRATO

El valor total de la oferta incluye costos directos e indirectos, asi como también el valor de los
impuestos nacionales, departamentales y municipales.

Nota 1. Este anexo debe ser diligenciado en su totalidad por el oferente y tiene que ser
concordante con el contenido de su oferta y cada una de las exigencias de caracter técnico
descritas en el proceso de seleccién. En ese sentido Serd de exclusiva responsabilidad del
proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta.
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FORMULARIO NO. 02 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No.

CONTRATO

CONTRATANTE

OBJETO

VALOR
EN
PESOS

VALOR
EN
SMLMV

FECHA (DIA MES ANO)

INICIO

TERMINACION
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Nota 1: La informacién suministrada por el proponente debera ser veraz y estara sujeta a
verificacion por parte de la Entidad, de acuerdo con el Articulo 83 de la Constitucion
Nacional.

Nota 2: Entiéndase por certificacion, el documento expedido por la Entidad Estatal o por
el particular o el Acta de Recibo Final o de Liquidacion Final, aprobadas por el Supervisor.

Para los Contratos ejecutados originalmente por Consorcios o Uniones Temporales de los
cuales haya hecho parte un participante, se acreditara la experiencia afectando el valor
certificado por el correspondiente porcentaje de participacion. En este caso se debe
presentar el documento de acuerdo consorcial aplicado al Contrato correspondiente. Si el
Contrato ha sido ejecutado por los mismos Socios del Consorcio o Unidon Temporal se

contard como un Contrato y no se afectara por porcentajes de participacion

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

FORMULARIO NO. 03 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

FECHA (MES
VALOR | VALOR IANO)
N° | CONTRATO | CONTRATANTE | OBJETO [EN EN
PESOS | SMMLV | INICIO [ FINAL
1
2
3
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NOMBRE Y FIRMA
RAZON SOCIAL DEL PROPONETE

FORMULARIO NO. 04 INDICES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD FINANCIERA.

FINANCIEROS

INDICADOR

INDICE REQUERIDO

indice de Liquidez:

Nivel de Endeudamiento:

Razén de cobertura de intereses:

Capital de trabajo:

CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR

INDICE REQUERIDO

Rentabilidad sobre el patrimonio

Rentabilidad sobre activos

FIRMA
NOMBRE DEL PROPONENTE NOMBRE CONTADOR




REPRESENTANTE
LEGAL FIRMA

NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE)
TARJETA No

“Condiciones Técnicas Particulares “

Para la construccion de las obras el contratista debe cefiirse a los planos de construccion y debe
cumplir con las especificaciones técnicas y los cédigos y normas indicadas en este anexo, para cada
una de las partes de la obra.

Todas las operaciones, procesos, secuencias de construccion, montaje y todos los materiales y
equipos empleados en la obra deben contar con la aprobacién del interventor.

Todos los materiales de construccién y acabados que se empleen deben ser nuevos y de primera
calidad.

El interventor podra exigir o autorizar variaciones en las obras respecto a los planos, cuando las
condiciones lo hagan necesario, lo cual no conlleva a indemnizacidon ni pagos adicionales al
contratista, ni lo releva de sus responsabilidades de cumplimiento, estabilidad, etc.

Normas de ensayo

En todo lo relacionado con ensayos de materiales, regiran en primer lugar las normas respectivas
del MUNICIPIO DE TOCANCIPA; para los ensayos no cubiertos por éstas, se aplicaran las normas
mas recientes de la A.A.S.H.T.O. (American Association of State Highways and Transportation
Officials) ; la A.S.T.M. ( American Society of Testing and Materials) ; las normas MELC (Método de
Ensayo de Laboratorio Central - Ministerio de Obras Publicas, Transporte y Medio Ambiente de
Espafia) y las normas del ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) aqui citadas.

Documentos informativos

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de
movimientos de tierras, programacion, condiciones climaticas, analisis de precios, presupuestos vy,
en general, el resultado de los estudios, son documentos informativos; en consecuencia, deben
aceptarse tan s6lo como complementos de la informacién que el Constructor debe adquirir
directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Constructor sera responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la
ejecucion de las obras.

Responsabilidades especiales del constructor

Aseguramiento de calidad

El Constructor debera incluir dentro de su organizacién administrativa el disefio e implantacion de un
modelo de aseguramiento de la calidad. La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y
exclusivamente del Constructor y cualquier supervision, revision, comprobacion o inspeccion que
realice LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA o sus representantes se hara
para verificar su cumplimiento, y no exime al Constructor de su obligacion sobre la calidad de las
obras objeto del contrato.

Autocontrol
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El Constructor debera contar o asesorarse de un laboratorio, controlado por personal calificado e
idéneo para tal labor, previamente aprobado por el Interventor, que le permita realizar las pruebas
de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones.

Cuando LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA ordenare al Constructor
realizar algunas pruebas que no estuvieren contempladas en las especificaciones, con el fin de
verificar si algun trabajo tiene defectos, y la prueba revelare que los tiene, el costo de éstas sera a
cargo del Constructor.

Permisos y licencias
El Constructor debera obtener todos los permisos y licencias que le correspondan y pagar todos los
impuestos y derechos de los que no esté exonerado.

Patentes y regalias

El Constructor es el Unico responsable del uso y pago de regalias, y cualquier costo relacionado con
el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de equipo, dispositivos,
materiales, procedimientos u otros, debera estar incluido en los precios de los items contractuales,
ya que por estos conceptos LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA no le
reconocera ningun pago.

Responsabilidad por dafios y reclamos

El Constructor, en su condicién de patrono Unico, debera cumplir con todas las disposiciones del
Cédigo Sustantivo del Trabajo, demas leyes del pais y documentos contractuales y dejar a salvo a
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA, de cualquier juicio, demanda o reclamo
por cualquier dafio o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la ejecucion de
la obra contratada.

Los dafios que se ocasionen en redes de servicios publicos, andenes, separadores, pavimentos,
edificaciones, obras de arte, y demas estructuras vecinas a la via, por causas imputables al
Constructor debido a la operacién de sus equipos en las obras o en la via publica, seran reparados
por su cuenta y a costa suya.

El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demas materiales
provenientes de los trabajos o con destino a las obras, se hara por las rutas aprobadas por el
Interventor, sin interrupcion del transito normal. El Constructor tendra en cuenta las disposiciones
sobre transito automotor emanadas por las autoridades competentes.

Ensayos béasicos

Como ensayos basicos el contratista efectuara y presentara a la interventoria y a la LA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA. La practica de los ensayos tiene como principal
objetivo el autocontrol por parte del contratista. Sin embargo la interventoria también deberéa efectuar
ensayos para control y regulacion.

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO

La localizacion y replanteo consisten, en situar en el terreno por medio de un estacado y con la ayuda
del transito y nivel, los alineamientos y cotas del proyecto, tomando como base las magnitudes,
niveles y referencias, indicadas en las carteras respectivas, los planos, las que se hallen en el terreno
o las colocadas a medida que se vallan realizando los trabajos. De la misma manera, las anotaciones
gue se llevaren a las carteras y planos, con las correcciones propias de la construccion.

Para los trabajos de localizacién y replanteo, se exige la permanencia de una comision topografica
conformada por un topdgrafo con matricula y un cadenero |, ademas de los equipos topogréficos de
precision como teodolito, nivel y mira.

Carteras de campo
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Todas las operaciones que se realicen en la localizaciéon y replanteo, se anotaran en las respectivas
carteras de transito y nivel, procurandose el mayor acopio de datos, y referencias de los
alineamientos y B.M.

Se dibujaran esquemas en planta y perfil bien acotados de las obras construidas y las carteras
citadas se mantendran a disposicion de los interventores y supervisores. La Interventoria llevara por
aparte sus carteras de chequeo y recibos de obra, en tal forma que puedan ser revisadas y
consultadas oportunamente.

Plano de construccion

Las modificaciones o variaciones que se sucedan durante la construccién se llevaran a las copias
de los planos y se indicaran claramente los cambios con sus nuevas medidas y cotas de nivel para
que se integren posteriormente los planos definitivos de construccion de toda la obra, que seran
requisito indispensable para la liquidacién del contrato (planos As Build). Dichos planos deberan
contener, la mayor cantidad de datos y referencias posibles.

Forma de pago

La totalidad de los trabajos que se realicen en el terreno y en la oficina para la localizacion vy el
replanteo, tales como medir, nivelar, llevar las carteras de campo, hacer las modificaciones a los
planos originales y la elaboracion de esquemas parciales y del plano de construccién definitivo, que
no figuren en otro item especial, se pagaran al contratista en forma conjunta a un precio por metro
lineal (MI).

ITEM DE PAGO
Localizacién y Replanteo: Metro Lineal (M)

VALLAS

El contratista suministrara, transportara, instalara, hara las refacciones y reparaciones necesarias,
de tal manera que permanezcan siempre legibles y en buen estado, las vallas que ordene el
interventor.

Las vallas se colocaran en el &rea donde se ejecuten las obras, motivo de la presente licitacion o en
el sitio que determine la Interventoria.

Las vallas seran de 2,0m de alto por 3,0 m de ancho, fabricada en lamina de zinc galvanizada calibre
20, soportadas por cerchas metalicas. El decorado debera ser laca especial para intemperie, el cual
sera suministrado por el contratista; su texto y otras caracteristicas seran suministrados por la
Interventoria.

MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACIONES VARIAS

Este trabajo consiste en la excavacion necesaria para las fundaciones de las estructuras a que se
refiere el presente anexo, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los
planos u ordenados por el Interventor. Comprende, ademas, la construccion de encofrados, ataguias
y cajones y el sistema de drenaje que fuere necesario para la ejecucion de los trabajos, asi como el
retiro subsiguiente de encofrados y ataguias. Incluye, también, la remocién, transporte y disposicion
de todo material que se encuentre dentro de los limites de las excavaciones

Clasificacion

Excavaciones varias sin clasificar

Se refiere a los trabajos de excavaciones varias de cualquier material, sin importar su naturaleza ni
la presencia de la tabla de agua.

Excavaciones varias clasificadas

Excavaciones varias en material comln en seco
Comprenden la excavacion en materiales sin clasificar.
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Excavaciones varias en material comudn bajo agua
Comprenden toda excavacion cubierta por el aparte anterior, donde la presencia permanente de
agua sobre el nivel de la excavacion dificulte la ejecucion de ésta.

Materiales

Los materiales provenientes de las excavaciones varias que sean adecuados y necesarios para la
ejecucion de rellenos, deberadn ser almacenados por el Constructor para aprovecharlos en la
construccion de los rellenos, segun lo determine el Interventor. Dichos materiales no se podran
desechar ni retirar de la zona de la obra para fines distintos a ésta, sin la aprobacion previa del
Interventor.

Los materiales de las excavaciones varias que no sean utilizables, deberan ser dispuestos de
acuerdo con lo que establezcan los documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor, en
zonas aprobadas por éste.

Equipo

El Constructor propondra, para consideracion del Interventor, los equipos méas apropiados para las
operaciones por realizar, los cuales no deberan producir dafios innecesarios en vecindades o en la
zona de los trabajos; y deberan garantizar el avance fisico segun el programa de trabajo, permitiendo
el correcto desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

Ejecucion de los trabajos

El Constructor debera notificar al Interventor, con suficiente antelacion al comienzo de cualquier
excavacion, para que se efectlen todas las medidas y secciones necesarias y se fije la localizacion
de la estructura en el terreno original, segun el tipo de estructura de que se trate.

Antes de comenzar los trabajos de excavacidn, se debera haber completado los trabajos previos de
descapote y limpieza, de conformidad con lo que resulte aplicable de lo especificado en la respectiva
seccion.

Si dentro de los limites de la excavacion se encuentran estructuras, cimientos antiguos u otros
obstaculos, éstos deberén ser retirados por el Constructor, quien no tendrd derecho a compensacion
adicional por las dificultades o contratiempos que ocasione la remocién y/o retiro de tales
obstrucciones.

Las excavaciones se deberan adelantar de acuerdo con los planos de construccién. Las cotas de
fundacion de zapatas indicadas en ellos se consideran aproximadas y, por lo tanto, el Interventor
podra ordenar que se efectien todos los cambios que considere necesarios en las dimensiones de
la excavacion, para obtener una cimentacion satisfactoria.

Siempre que los trabajos lo requieran, las excavaciones varias deberan comprender labores previas,
tales como el desvio de corrientes de agua o la construccion de cauces provisionales u otras que
contemplen los planos del proyecto.

Toda excavacién que presente peligro de derrumbes que afecten el ritmo de los trabajos, la
seguridad del personal o la estabilidad de las obras o propiedades adyacentes, debera entibarse de
manera satisfactoria para el Interventor. Los entibados deberan ser retirados antes de rellenar las
excavaciones.

Excavaciones para filtros

Las excavaciones para la construccion de filtros se deberan efectuar hasta la profundidad que se
requiera y de conformidad con las dimensiones, pendientes y detalles que indiquen los planos del
proyecto o determine el Interventor. Las paredes de las excavaciones deberan ser verticales y su
fondo debera ser conformado, a efecto de que quede una superficie firme y uniforme en toda su
longitud.

Bombeo

En cualquier excavacion que lo requiera, el bombeo se deberd hacer de manera que excluya la
posibilidad de arrastrar cualquier porcidn de los materiales colocados. No se permitira bombear agua
durante la colocacion del concreto o durante las veinticuatro (24) horas siguientes, salvo que el
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bombeo se pueda efectuar desde un sumidero apropiado, separado de la obra de concreto por un
muro impermeable u otros medios efectivos.

Cuando el bombeo se haga para desviar un cauce 0 para permitir procesos constructivos se pagara
por aparte. Cuando el bombeo esté incluido dentro del proceso excavatorio se incluira dentro del
precio de la excavacion bajo agua.

Condiciones para el recibo de los trabajos

Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles principales:

- Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos para la ejecucién de los
trabajos.

- Comprobar el estado del equipo utilizado por el Constructor.

- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor.

- Vigilar el cumplimiento del programa de trabajo.

- Verificar alineamiento, perfil y secciones de las areas excavadas.

- Comprobar la lisura y firmeza del fondo de las excavaciones.

- Medir los volumenes de trabajo ejecutado por el Constructor en acuerdo a la presente
especificacion.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

El trabajo se dara por terminado cuando el alineamiento, el perfil y la seccion de la excavacién estén
de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor y éste considere, ademas,
que la conservacion de cauces es satisfactoria.

En ningln punto, la excavacion realizada podra variar con respecto a la autorizada por el Interventor
en mas de tres centimetros (3 cm) en cota, ni en mas de cinco centimetros (5 cm) en la localizacién
en planta.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberan ser corregidas por el
Constructor, a su costa, a plena satisfaccion del Interventor.

Medida

La unidad de medida de las excavaciones varias serd el metro cubico (m3), aproximado al metro
cubico completo, de material excavado en su posicion original, determinado dentro y hasta las lineas
de pago indicadas en los planos y en esta especificacién o autorizadas por el Interventor.

En excavaciones para, alcantarillas y filtros, toda medida se hara con base en caras verticales a
partir de los bordes autorizados de la excavacion. Las excavaciones efectuadas por fuera de estos
limites y los volimenes adicionales causados por desprendimientos, derrumbes, hundimientos,
sedimentaciones o rellenos debidos a causas naturales, descuido o negligencia del Constructor, no
se mediran y su correccién correra por cuenta de éste, a plena satisfaccién del Interventor.

En caso de que ocurran derrumbes que el Interventor no atribuya a descuido o negligencia del
Constructor, ellos se mediran, para efectos de pago.

Forma de pago

El trabajo de excavaciones varias se pagara al precio unitario de contrato, por toda obra ejecutada
de acuerdo con el proyecto, la presente especificacion y las instrucciones del Interventor, para la
respectiva clase de excavacion, ejecutada satisfactoriamente y aceptada por éste.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de la excavacion, remocion, cargue,
transporte y descargue de todos los materiales excavados en las zonas de utilizacion o desecho, asi
como su correcta disposicion en estas Ultimas. También, debera cubrir los costos de todas las obras
provisionales y complementarias, tales como la construccion de accesos, andamios, entibados y
desagles; y los equipos, bombeos, transportes, mano de obra, explosivos, limpieza final de la zona
de construcciéon y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos
especificados.
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Si el material excavado es subbase o base granular, el precio unitario debera cubrir su eventual
almacenamiento para uso posterior, en las cantidades y sitios sefialados por el Interventor. De los
volimenes de excavacion se descontaran, para fines de pago, aquellos que se empleen en la
construccion de rellenos para filtros, subbases, bases y capas de rodadura.

En el caso de que los trabajos afecten una via en la cual exista transito automotor, el precio unitario
debera incluir, ademas el control del transito durante la ejecucion de los trabajos.

RELLENOS

Este trabajo consiste en la colocacion en capas, humedecimiento o secamiento, conformacion y
compactacion de los materiales adecuados provenientes de la misma excavacion, de los cortes o de
otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y alcantarillados.

Materiales

Se utilizardn los siguientes materiales: Material coman, proveniente de las excavaciones o
explanaciones cuando se vaya a efectuar relleno con material comun, seleccionado, filtrante tipo
1(arena) o tipo 2(triturado), que cumpla con las especificaciones dadas en los planos(tipo de
cimentacion en los tramos de alcantarillado).

Los rellenos seleccionados y comunes deberdn compactarse a un 95% del proctor modificado.

Equipo

Los equipos de extensién, humedecimiento y compactacion de los rellenos para estructuras deberan
ser los apropiados para garantizar la ejecucion de los trabajos de acuerdo con los exigencias de la
presente Especificacion.

Ejecucion de los trabajos

El Constructor debera notificar al Interventor, con suficiente antelacion al comienzo de la ejecucion
de los rellenos, para que éste realice los trabajos topogréficos necesarios y verifique la calidad del
suelo de cimentacion, las caracteristicas de los materiales por emplear y los lugares donde ellos
seran colocados.

Antes de iniciar los trabajos, las obras contra las cuales se colocaran los rellenos, deberan contar
con la aprobacion del Interventor. Los rellenos estructurales para tuberia podran ser iniciados
inmediatamente después de que el mortero de la junta haya endurecido lo suficiente para que no
sufra ningun dafio a causa de estos trabajos.

Siempre que el relleno se haya de asentar sobre un terreno en el que existan corrientes de agua
superficial o subterrdnea, previamente se deberan desviar las primeras y captar y conducir las
Ultimas fuera del area donde se vaya a construir el relleno

Todo relleno colocado antes de que lo autorice el Interventor, deberd ser retirado por el Constructor,
a su costa. Los rellenos en material granular tipo 1 y 2, se colocaran una vez se halla definido el
trazado tanto planimétrico como altimétrico del subdren y se halla instalado el respectivo geotextil
No tejido.

Preparacion de la superficie base de los rellenos
El terreno base del relleno debera estar libre de vegetacion, tierra organica, materiales de desecho
de construccién u otros materiales objetables.

Extensién y compactacion del material

Los materiales de relleno se extenderan en capas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme,
el cual debera ser lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga el
grado de compactacion exigido. Para capas compactadas con rana su espesor no sera mayor en
ningun caso de 20 cm.
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Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de compactacién para las capas sélo
se aplicaran una vez que se haya obtenido un espesor de un metro (1.0m) de material relativamente
seco.

Los rellenos alrededor se deberan depositar simultaneamente a ambos lados de la estructura y
aproximadamente a la misma elevacion.

Cuando no se contemple la colocacion de material filtrante al respaldo de la estructura, se debera
colocar grava o roca triturada en las cercanias de los huecos de drenaje, para evitar presiones
excesivas y segregacion del material de relleno.

Durante la ejecucion de los trabajos, la superficie de las diferentes capas deberd tener la pendiente
transversal adecuada, que garantice la evacuacién de las aguas superficiales sin peligro de erosién.
Una vez extendida la capa, se procedera a su humedecimiento, si es necesario. El contenido optimo
de humedad se determinara en la obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que
se obtengan en los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la
compactacion prevista, el Constructor deberé tomar las medidas adecuadas, pudiendo proceder a la
desecacion por aireacion o a la adicion y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, como
cal viva. En este Ultimo caso, debera adoptar todas las precauciones que se requieran para
garantizar la integridad fisica de los operarios.

Obtenida la humedad apropiada, se procedera a la compactacién mecanica de la capa (No aplica
para materiales tipo 1 y 2). En areas inaccesibles a los equipos mecanicos, se autorizara el empleo
de compactadores manuales que permitan obtener los mismos niveles de densidad del resto de la
capa.

La compactacion se debera continuar hasta lograr las densidades exigidas en la presente
especificacion.

La construccion de los rellenos se debera hacer con el cuidado necesario para evitar presiones y
dafios a la estructura.

Capas filtrantes

Cuando se contemple la colocacion de capas filtrantes detras de estribos, muros y otras obras de
arte, ellas se deberan colocar y compactar antes o simultdneamente con los deméas materiales de
relleno, tomando la precauciéon de que éstos no contaminen a aquéllos.

Los materiales filtrantes que se colocaran en los subdrenes se deben acomodar de manera que no
se presenten fallas de soporte del material.

Acabado
Al concluir cada jornada de trabajo, la superficie de la Ultima capa debera estar compactada y bien
nivelada, con declive suficiente que permita el escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de erosion.

Limitaciones en la ejecucion
Los rellenos para estructuras solo se llevardn a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores de
gue ella ocurra y la temperatura ambiente, a la sombra, no sea inferior a dos grados Celsius (20C).

Condiciones para el recibo de los trabajos

Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles principales:

- Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

- Supervisar la correcta aplicacion de los métodos de trabajo aceptados.

- Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad exigidos en la presente
Especificacion.

- Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la
superficie.
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- Verificar la densidad de cada capa compactada. Este control se realizara en el espesor de cada
capa realmente construida, de acuerdo con el proceso constructivo aprobado.

- Controlar que la ejecucion del relleno contra cualquier parte de una estructura, solamente se
comience cuando aquella adquiera la resistencia especificada.

- Medir los volumenes de relleno y material filtrante colocados por el

Constructor en acuerdo a la presente especificacion.

El constructor debera practicar los ensayos estipulados en la lista de ensayos basicos.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

Calidad de los materiales

La calidad de los materiales de relleno se establecera de conformidad con los ensayos indicados.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los volumenes de rellenos para estructuras suelen ser
inferiores a los requeridos para terraplenes, queda a juicio del Interventor la frecuencia de ejecucion
de las diversas pruebas de calidad.

Calidad del producto terminado

Los taludes terminados no deberan acusar irregularidades a la vista.

La cota de cualquier punto de la subrasante en rellenos para estructuras, no debera variar mas de
treinta milimetros (30 mm) de la proyectada.

En las obras concluidas no se admitird ninguna irregularidad que impida el normal escurrimiento de
las aguas superficiales.

En adicién a lo anterior, el Interventor debera adelantar las siguientes comprobaciones:

a. Compactacion

Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se realizaran a razén de cuando
menos una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) y los tramos por
aprobar se definiran sobre la base de un minimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios
para las mediciones se elegiran al azar.

La densidad media del tramo (Dm) debera ser, como minimo, el noventa por ciento (90%) de la
maxima obtenida en el ensayo proctor modificado (norma de ensayo INV E-142) de referencia (De)
para cimientos y ndcleos, o el noventa y cinco por ciento (95%) con respecto a la maxima obtenida
en el mismo ensayo, cuando se verifique la compactacion de la corona del terraplén.

Siempre que sea necesario, se efectuaran las correcciones por presencia de particulas gruesas
segun lo indicado en la norma de ensayo INV E-228, previamente al calculo de los porcentajes de
compactacion.

b. Proteccion de la superficie del relleno

La superficie del relleno no debera quedar expuesta a las condiciones atmosféricas; por lo tanto, se
debera construir en forma inmediata la capa superior proyectada una vez terminada la compactacion
y el acabado final de aquella. Sera responsabilidad del Constructor la reparacién de cualquier dafio
a la corona del terraplén, por la demora en la construccién de la capa siguiente.

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias, deberan ser corregidas por el Constructor, a
su costa, de acuerdo con las instrucciones del Interventor y a plena satisfaccion de éste.

Medida

La unidad de medida para los volimenes de rellenos y capas filtrantes sera el metro cubico (m3),
aproximado al metro clbico completo, de material compactado, aceptado por el Interventor, en su
posicion final.

Los volumenes seran determinados por el método de areas promedias de secciones transversales
del proyecto localizado, en su posicion final, verificadas por el Interventor antes y después de ser
ejecutados los trabajos
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No habra medida ni pago para los rellenos y capas filtrantes por fuera de las lineas del proyecto o
de las establecidas por el Interventor, efectuados por el Constructor, ya sea por negligencia o por
conveniencia para la operacién de sus equipos.

Tampoco se mediran los rellenos y capas filtrantes que haga el Constructor en sus caminos de
construccion y obras auxiliares que no formen parte del proyecto.

Forma de pago

El trabajo de rellenos para estructuras se pagara al precio unitario del contrato, por toda obra
ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificacion y aceptada por el Interventor.
Todo relleno con material filtrante se pagara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra
ejecutada satisfactoriamente y aceptada por el Interventor.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de construccion o adecuacion de las
vias de acceso a las fuentes de materiales, la extraccién, preparacion y suministro de los materiales,
asi como su cargue, transportes, descargue, almacenamiento, colocacién, humedecimiento o
secamiento, compactacioén y, en general, todo costo relacionado con la correcta construccion de los
rellenos para estructuras y las capas filtrantes, de acuerdo con los planos del proyecto, esta
especificacion y las instrucciones del Interventor.

El precio unitario debera incluir, ademas, los costos de adecuacion de las fuentes de materiales al
término de los trabajos para recuperar sus caracteristicas hidrolégicas superficiales, asi como los de
sefializacion preventiva de la via y ordenamiento del transito automotor durante el periodo de
ejecucion de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocacién de tuberia
de pvc, con los diametros, armaduras, alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos u
ordenados por el Interventor; comprende, ademas, el suministro de los materiales para las juntas y
su colocacion; las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la remocion y disposicion
de los materiales sobrantes.

Localizacién y replanteo

Antes de la iniciacién de los trabajos, el contratista en asocio del interventor haran una revision del
proyecto, verificando en las carteras y planos, que las cotas, pendientes, abscisado y de reflexiones
estén correctas.

Una vez efectuada dicha revision el contratista procedera hacer un replanteo general, comenzando
por el desagie final para comprobar que las caracteristicas topograficas actuales del terreno, no
afecten la funcionalidad del proyecto.

Excavaciones de zanja

La interventoria no dara autorizacién para la excavacién de zanjas, hasta cuando las tuberias se
encuentren en su totalidad en la obra o en cantidad suficiente, de tal manera que se vallan instalando
paralelamente medida que van avanzando dichas zanjas.

En ningln caso se aceptara la iniciacion de la construccion de las zanjas sin la previa autorizacion
de la interventoria.

De acuerdo con el personal al frente de las obras y el material en existencias, el contratista y el
interventor elaboraran un plan de trabajo, en tal forma que las excavaciones no se adelanten
demasiado a la instalacion de las tuberias para evitar en lo posible los derrumbes causados por las
lluvias por fallas propias del terreno 6 por excavaciones abandonadas por falta de tuberias.

Suministro de las tuberias

En términos generales las tuberias seran adquiridas en fabricas de reconocida experiencia y tradicion
en su fabricaciébn y que demuestren que los tubos cumplen con las especificaciones sobre
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dimensiones, resistencia, impermeabilidad, absorciéon y demas requerimientos técnicos exigidos
para el efecto.

No obstante, el interventor, previa inspeccién de las tuberias puestas en obras por muestras tomadas
al azar ordenard las pruebas y analisis de laboratorio necesarios para comprobar la calidad de los
materiales.

Los costos ocasionados por dichas pruebas seran por cuenta del contratista.

Transporte de las tuberias

El contratista vigilara el transporte de las tuberias de tal manera que se realice adecuadamente y los
tubos no rompan o agrieten en las operaciones de cargue y descargue.

Una vez descargado los tubos, la interventoria hara una revisién minuciosa de las condiciones de
los mismos y rechazara aquellos que estén rotos o que presenten agrietamientos, torceduras o que
a simple vista muestren un acabado con burbujas, porosidades o rugosidades considerables. Se
desecharan principalmente aquellos tubos con roturas o grietas en las campanas y bordes de los
espigos, que impidan una unién adecuada y en general todo lo que no cumpla con la norma Icontec
correspondiente.

Reparaciones

A juicio de la interventoria, se podré realizar alguna de las reparaciones a los tubos que hayan sufrido
pequefios dafios o imperfecciones siempre y cuando el contratista garantice dichas reparaciones y
la interventoria las considere satisfactorias.

Los tubos rechazados seran separados y marcados con pintura y una sefial claramente visible. El
contratista reemplazara dichos tubos por su cuenta y cargo.

Las tuberias aceptadas por la interventoria, seran acordonadas al borde de las zanjas a una distancia
minima de 0.60 metros o la que determine el interventor segun el peso de los tubos.

Bajada de la tuberia al fondo de la zanja

La bajada de la tuberia al fondo de la zanja se hard manualmente o por medios mecénicos de
acuerdo al peso de los tubos. En ninglin caso se aceptara que la tuberia se arroje al fondo de la
zanja.

Para bajar tuberias reforzadas de diametros mayor de 24” se empleara preferentemente maquinaria
y los tubos se dejaran uno por uno convenientemente colocados teniendo en cuenta las marcas
indicativas de los esfuerzos de la tuberia.

Bases y atraques de las tuberias

Con base en los estudios de suelos el disefio de las bases y atraques de la tuberias, deberan estar
indicados en los planos del proyecto, pero a falta de dichos estudios e indicaciones, el interventor
con la asesoria del departamento técnico de la entidad contratante, determinaran el material de la
base y sus dimensiones.

Por norma general, las tuberias no deberan asentarse directamente sobre el fondo de la zanja, sino
sobre una base minima, capaz de repartir las cargas en caso de asentamiento diferenciales del
terreno. Pero a criterio del interventor, para terrenos de consistencia comprobada se podra autorizar
la colocacion directa de la tuberia sobre el fondo de la zanja, siempre y cuando el peso de las cargas
por encima del tubo no sea considerable, y el fondo de la zanja se le haga la cama para el
asentamiento correcto del tubo.

Las bases, ya sea en recebo arenoso, arena, triturado o concreto simple, se extenderan cuando el
fondo de la zanja esté perfectamente seco, para lo cual el contratista debera disponer del equipo de
bombeo necesario.

Los terrenos muy pantanosos se mojaran con una sub-base de rajén bien compactada sobre la cual
se extenderd la base de triturada arena, o concreto simple.

Cuando la base y el atraque de las tuberias, se ejecuten en concreto simple, se pondra mucho
cuidado al colocar el hormigébn ya que tanto la base como el atraque deberan construirse
conjuntamente en forma monoalitica.
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Colocacion de los tubos

Antes de proceder a la colocacion de los tubos la interventoria debera comprobar una vez mas, los
niveles de la base de asentamiento de la tuberia, para evitar posibles errores cometidos con
anterioridad.

Los trabajos de instalacion se comenzaran de abajo hacia arriba en el sentido contrario a la direccion
del flujo del agua.

Los tubos de campana y espigo se colocaran en forma tal que la campana quede en sentido opuesto
al flujo, dejando debajo de las uniones camas o nichos en donde encajen adecuadamente dichas
campanas el cuerpo del tubo debera descender plenamente sobre la base de apoyo.

Los tubos deberan quedar perfectamente alineados, utilizando aparatos de precision. No obstante,
a criterio del interventor para tuberias de diametro menor de 10”, se podra aceptar que el
alineamiento se ponga con hilos, siempre y cuando las operaciones se ejecuten en forma apropiada.

Uniones de los tubos

Antes de proceder a la unién de los tubos, se examinardn nuevamente las campanas y espigos,
cuidando que estén bien limpios y sin imperfecciones.

Terminada la unidn con la aceptacion de la interventoria, se procedera a acufiar el tubo por ambos
lados, de tal manera que al atracarlo no sufra desviaciones en el alineamiento. A medida que se
vaya atracando el tubo debe controlarse tanto el alineamiento como los niveles con aparatos de
precision.

Para ejecutar acople de las uniones, cuando la base y atraque se ejecuten en concreto simple, los
tubos se suspenderan sobre soportes de madera, dos por tubo; luego se vaciara el concreto por
debajo del tubo hasta la altura del atraque indicada en los planos del proyecto. El contratista podra
emplear cualquier otro sistema, previamente aceptado por la interventoria.

Los tubos para filtros se uniran a junta perdida (sin mortero).

Limpieza de las tuberias

A medida que avancen los trabajos de instalacion de los tubos, se procedera simultaneamente a su
limpieza interior.

Diariamente cuando se suspendan los trabajos o cuando llueva, se protegeré la boca del Gltimo tubo
por medio de una tapa de madera convenientemente impermeabilizada, para evitar que la tuberia se
ensucie con barro, lodo o desperdicios, que sean dificiles de limpiar posteriormente. Los tubos de
diametros menores se pondran taponar con papel o trapos.

En ningln caso la interventoria hara recibos parciales de tuberias que no estén perfectamente
limpias.

Relleno y compactacién
Las operaciones de relleno y compactacion de las zanjas se efectuardn, segin las normas
establecidas y de acuerdo con las especificaciones particulares para cada caso.

Forma de pago

La unidad de medida para el suministro e instalacion de las tuberias es el metro lineal con
aproximacion a un decimal.

En el precio unitario debera incluirse todos los costos por concepto de mano de obra, herramientas,
alquiler de equipo, adquisicién de las tuberias, transporte hasta el sitio de los trabajos, transporte,
localizacion y replanteo, bombeo de aguas, colocacién y pega de las uniones.

Las tuberias se recibirdn por tramos completamente terminados y se pagara la longitud real
instalada.

Los tramos de tuberias no seran recibidos hasta cuando los pozos de inspeccién que los limiten,
estén totalmente terminados o al menos hasta una altura de un metro por encima de la clave exterior
del tubo.

Los tubos rechazados por la interventoria por quebraduras, agrietamientos, torceduras o
imperfecciones, no seran reconocidos al contratista y su retiro de la obra seré por su cuenta y Cargo.
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El recibo parcial y pago de tramos de tuberias instaladas, no excluye al contratista de la
responsabilidad por la calidad de obra, que sera comprobada por las pruebas de exfiltracion e
infiltracion. En consecuencia, los trabajos necesarios para reparar uniones defectuosas,
levantamientos y reposicion de tubos, sacada y nueva compactacion de relleno etc., seran por cuenta
y cargo del contratista.

CONSTRUCCION DE POZOS CAJAS

CONSTRUCCION DE POZOS

La presente especificaciéon se refiere a las diferentes partes en que se componen los pozos de
inspeccién teniendo como base el diametro y la profundidad de los pozo.

Definiciones y clasificaciones

Cilindros en mamposteria

Se refiere a cilindros construidos en mamposteria de ladrillo tolete (comn) con diametro interno que
varia de 1,20 a 2,20 mts. El mortero de pega utilizado sera 1:4.

Su clasificacién depende del didmetro interno, el cual esté establecido por el diametro de la tuberia
de llegada por lo que se determinan los siguientes tipos:

Para tuberias hasta 27” diametro interno del cilindro: 1,20 mts

Para tuberias de 27” a 36” diametro interno del cilindro: 1,80 mts

Para tuberias de 36” a 44” diametro interno del cilindro: 2,20 mts

Para tuberias mayores de 44” diametro interno del cilindro:>2.20 mts

Cilindros en concreto

Se refiere a cilindros construidos en concreto de 3000 psi impermeabilizados de un espesor de 0.20
mts y con didmetros internos que varian de 1,20 a 2,20 mts.

Su clasificacion se determina bajos los mismos pardmetros de la presente especificacion.

Placa en concreto

Se refiere a placas de forma circular (coronas) construidas en concreto de 3000 psi encima de los
mismos anillos en mamposteria (para pozos menores de 2.0 mts de profundidad) o sobre el cono de
reduccion (para pozos mayores de 2.0 mts de profundidad) cuyo espesor serd de 0,20 mts. El
concreto debera cumplir con lo establecido en la presente especificacion.

La placa debera ser reforzada con doble parrilla segin lo estipulado en los planos de detalles con
acero de refuerzo.

Base y cafiuela en concreto

Se refiere a la base y cafiuela que son construidas en concreto de 3000 psi impermeabilizado con
un espesor de 0,20 mts. El concreto debera cumplir con lo establecido en la presente especificacion.
Su clasificacién se determina bajos los mismos pardmetros de la presente especificacion.

Pafiete interior

Se refiere al friso interno del anillo en mamposteria de ladrillo tolete el cual debera ser con mortero
1:4 y un espesor =0.02 mts.

Su clasificacion se determina bajos los mismos parametros de la presente especificacion.

Cono de Reduccion
Se refiere a la construccién de conos de reduccion en mamposteria de ladrillo tolete (comun) y el
cual tendra una altura de 0.80 mts. El mortero de pega utilizado sera 1:4

Equipos

Todos los equipos deberan ser compatibles con los procedimientos de construccién adoptados y
requieren la aprobacion previa del Interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se
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ajusten al programa de ejecucion de las obras y al cumplimiento de las exigencias de la presente
especificacion y de la correspondiente partida de trabajo.

Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles principales:

- Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Constructor para la ejecucion de
los trabajos.

- Verificar que el trabajo se ejecute de acuerdo con los planos y las exigencias de la presente
especificacion.

- Vigilar que el Constructor efectie los trabajos con materiales que cumplan con sus respectivas
especificaciones tanto en calidad como en dosificacion.

- Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado.

Forma de pago

El pago se hara al precio unitario del contrato, segun el diametro interno del pozo de inspeccion, por
toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y aceptada a satisfaccion por el Interventor.
El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto del suministro de los materiales
requeridos para construir las diferentes partes de los pozos de inspeccion.

MORTERO DE PEGA Y FRISO
Este trabajo consiste en el suministro, transporte y colocacién del mortero para pega y revoque.

Materiales

Estard compuesto de: un aglutinante, que sera cemento Portland, o una combinacién de cal y
cemento Portland. En ningln caso se usara la cal sola como aglutinante.

Agua potable, para hidratacién del aglutinante y para darle al mortero plasticidad.

Arena, de acuerdo con las especificaciones indicadas mas adelante.

Aditivos especiales, si asi lo indican los planos y las especificaciones o a las instrucciones de la
interventoria.

El mortero usado “como pega” llenara completamente los espacios entre los elementos de
mamposteria y tendra una combinacion tal, que su resistencia en estado endurecido se aproxime, lo
mas posible, a la de los elementos de mamposteria que une.

El mortero usado “como revoque” tendré la plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a la
mamposteria de tal forma, que al endurecer resulte un conjunto monolitico.

Los requisitos minimos de los materiales deben cumplir para el caso del agregado fino (arena) un
modulo de finura entre 1.8 y 2.3; ademas el porcentaje de finos que pasa malla N° 200, no debe ser
mayor del 10%; para el cemento portland que sea tipo | y cumplir lo especificado en la norma
AASHTO M85. La cal utilizada como aglutinante cumplira la norma ASTM CON-207-49 (1968)
Hidrated Lime For Mansony and Purpose; la cal sera de tipo N (normal) o del tipo S (especial).
Composicién quimica minima:

Porcentaje minimo de 6xidos de calcio y magnesio (bases no volatiles) 95

Porcentaje maximo de biéxido de carbono:

Si la muestra es tomada en el sitio de la elaboracién 5

Si la muestra es tomada en otro lugar 7

El residuo retenido en el tamiz N° 30 no sera mayor de 0.5%

Las arenas estaran libres de sustancias que impidan la adherencia o influyan desfavorablemente en
el proceso de endurecimiento como &cidos, grasas, restos vegetales y cantidades perjudiciales de
arcilla y sales minerales.

En morteros de cal y cemento sé6lo se podra usar arena lavada.

Las proporciones de mezcla estan dadas para cada paso en particular, segin el uso que se vaya a
dar al mortero, y la clase de arena empleada en su preparacion.
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En su elaboracién se tendra en cuenta:

El mezclado manual se practicara sobre la superficie de hormigdén endurecido o en un recipiente
impermeable para evitar la pérdida lechada de cemento.

El mezclado con mezcladora mecéanica debe durar para el menos 1 % minutos. No se utilizara
mortero que haya estado humedecido para mas de una (1) hora..

No se utilizard mortero que haya estado mezclado en seco con mas de cuatro (4) horas de
anticipacion. Si la arena esta hUmeda no se permitira una anticipacion mayor de dos (2) horas.

No se permitira agregar a una mezcladora ya preparada ninguna de sus usos componentes con el
fin de rejuvenecerla o cambiar las proporciones del mortero.

Forma de pago
Su costo debe incluirse en el precio cotizado para cada uno de los items que se utilice.

CAMARAS DE CAIDA

Las camaras de caida se emplean cuando el nivel de la tuberia de entrada al pozo sobrepasa los
0.76 mts con respecto a la cota batea de la tuberia de entrada con la cota fondo del pozo de
Inspeccion. En esta actividad se debe incluir los siguientes accesorios como son la tee sanitaria,
codo de 45° pvc, tubo sanitario pvc de @8, hidrosellos, concreto de 2500 psi, mano de obra y
demas materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.

Forma de pago

La unidad de medida es el metro lineal de cAmara de caida

En el precio unitario deberan cotizarse todos los costos de mano de obra y materiales empleados
para su construccion(hidrosellos y Lubricantes).

CHIMENEAS

Las Chimeneas se emplean cuando la red matriz pasa a grandes profundidades es decir cuando la
diferencia de nivel de la tuberia de salida de la caja domiciliaria con respecto a la red principal es
mayor a 1.0 mts. En esta actividad se debe incluir los siguientes accesorios como son codo de 45°
pvc, tubo sanitario pvc de @6”, hidrosellos, concreto de 2500 psi, mano de obra y demas materiales
gque sean necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.

Forma de pago

La unidad de medida es el metro lineal de chimenea

En el precio unitario deberan cotizarse todos los costos de mano de obra y materiales empleados
para su construccion (hidrosellos y Lubricantes).

ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

Este numeral se refiere especificamente a las labores de aseo y limpieza con su respectivo retiro de
sobrantes, una vez ejecutada la obra en su totalidad por el contratista para su entrega a la
Interventoria.

Materiales
Todos los materiales provenientes de esta labor seran dispuestos por el contratista en sitios
autorizados por la Interventoria.

Equipo

El Constructor debera disponer de los equipos y herramientas necesarios para asegurar que la
Limpieza sea correcta, y se garantice el cumplimiento del programa de ejecucién de los trabajos
Condiciones para el recibo de los trabajos

La Interventoria realizara los siguientes controles especificos para el recibo de los trabajos:

- Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos.

- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.

- Verificar que las areas de trabajo queden totalmente limpias.
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- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor.
- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

- Medir los volimenes de trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con la presente
especificacion.

Forma de Pago

El retiro de sobrantes sera cancelados por metro clibico (M3) y los precios consignados en la
propuesta debe incluir todos los costos de mano de obra, equipo, transporte y demas costo directos
e indirectos que demande el retiro.
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